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Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 
διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους 
όρους της ∆ιακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 
 

 
 
Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    
Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να καθαριστούν και να προστατευτούν  τα ρέµατα  
Απιδανός, Αικλής, 2Χ καθώς και της περιµετρικής τάφρου των Φαρσάλων, που βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια τoυ ∆ήµου Φαρσάλων και τα οποία µε την τελευταία θεοµηνία της 20ης & 21ης Μαΐου 
έχουν επιχωµατωθεί στο σύνολο τους µε φερτά υλικά και εξ αυτών µε αποτέλεσµα να έχουν 
καταστραφεί τα επιχώµατα.  
Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία αφορούν  

• τον καθαρισµό και την διαµόρφωση των παραπάνω ρεµάτων (Απιδανός, Αικλής, 2Χ ) για 
την οµαλή απορροή των υδάτων καθώς επίσης και την εκβάθυνση της περιµετρικής 
τάφρου συνολικού µήκους 1200 µέτρων τραπεζοειδούς διατοµής . 

• την κατασκευή κιβωτίων (µε πρότυπες διαστάσεις 3 Χ 3) στα σηµεία πρόσβασης των 
αγροτικών δρόµων µε τη περιµετρική τάφρο .  

• Την κατασκευή τεχνικών,  στο κόµβο της παράκαµψης Φαρσάλων µε τη Ε.Ο. Λάρισα – 
Φάρσαλα καθώς και στο κόµβο της ΕΟ Φάρσαλα – όρια Ν Μαγνησίας  µε τη περιφερειακή 
οδό. Ειδικά στον κόµβο  ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ θα µεριµνήσει για την υποβολή µελέτης 
σήµανσης καθώς και για την παράκαµψη κυκλοφορίας για όσο διάστηµα απαιτηθεί η 
κατασκευή του τεχνικού διαστάσεων 3*3.   

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν αυστηρά µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας , ενώ ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωµένος µε την έναρξη των εργασιών να υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα προς 
τους οργανισµούς και υπηρεσίες (ΟΚΩ) κλπ , για τις απαραίτητες άδειες επέµβασης εργασιών στον 
τόπο του έργου .  
   
Άρθρο 2 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από το 
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 
είσοδο στον Επιβλέποντα του Έργου και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη 
του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία 
αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές και έγγραφες 
εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.  
 
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη που προκύπτει από τις Συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες Νόµους.  
 
Ως «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ορίζεται το ∆οµών και Περιβαλ. της Π.Ε Λάρισας και 
«Προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Αρχή» ορίζεται η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  
 Ως Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), στο παρόν τεύχος, νοείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ 
Λάρισας . 
 

 
Άρθρο 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 30, 36, 37, 39 και 61 Ν. 3669/08  σχετικά µε το 
προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 

3.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό 
του και την διεύθυνσή του.  

 
Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των κοινοποιούµενων στον 
Ανάδοχο εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 
Προϊστάµενης Αρχής. Ο ορισµός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται µε έγγραφο αποδοχής 
του διορισµού του.  
 



 

3.2 Το βραδύτερο σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του έργου, θα οριστούν από τον ανάδοχο και θα αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους: οι τεχνικοί που ορίζονται από το άρθρο 38 του Ν.3669/08 . 

 
3.3 Προσωπικό Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό των τεχνικών που ορίζονται από το άρθρο 38 του 

Ν.3669/08, πρέπει να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την οµαλή περαίωση των 
εργασιών.  

 
 Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ηµεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 
εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του 
Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

 
3.4 Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, και για κάθε εργοτάξιο που 

λειτουργεί στο έργο, θα υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) έµπειρος εργοδηγός. 
 
3.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του Άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 
συµπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για 
προσωπικό που ενώ θα έπρεπε - κατά τα ανωτέρω - να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε 
ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του 
Αναδόχου. 

 
3.6 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 

∆/νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των 
ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές 
ενέργειες. 

 
3.7 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων, στο 

οποίο θα καταχωρούνται αλληλογραφία, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, σχέδια και θα 
ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα 
καθορίζονται στο Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή του 
οποίου θα επιτηρείται από τον υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας του έργου. 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Άρθρο 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.1 Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 

άρθρο 30 του Ν.3669/08 και στην ∆ιακήρυξη, τηρούµενων των διατάξεων της 
Νοµοθεσίας, όπως θα ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης του υπόψη 
έργου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
1.2 Με τον όρο «Σύµβαση» που χρησιµοποιείται στα τεύχη ∆ηµοπράτησης, νοείται η 

Σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µε βάση την οποία ο Ανάδοχος: 
 
(α) Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο Α-1 της παρούσας και 

αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
(β) Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που 

ορίζεται στο άρθρο Β-5 αυτής της ΕΣΥ  
 

1.3 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
(α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Ε-4 της ΕΣΥ 
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(β) Την δήλωση για διορισµό αντικλήτου κλπ. 
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ήδη 

κατά την Προσφορά (εάν το σχήµα εκτέλεσης του έργου εµπίπτει στην υπόψη 
κατηγορία).  

   
1.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών µόλις πάρει τη σχετική έγγραφη 

εντολή από την Υπηρεσία και αφού προηγουµένως έχει τηρήσει τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στην παρούσα ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών του έργου 
από µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των δέκα πέντε (15) 
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 

 
Άρθρο 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
2.1 Απαιτήσεις τήρησης προθεσµιών 
 
2.1.1 Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύει το  άρθρο 48 του  Ν. 3669/08  . 
 
2.1.2 Όλες οι προθεσµίες λογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα της υπογραφής της 

σύµβασης. 
 
 
2.1.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου», έτσι ώστε α) το 

έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν 
τεθεί από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη (όπως επί παραδείγµατι η εκτέλεση εργασιών 
ταυτόχρονα σε διάφορες θέσεις του έργου), και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος 
όχλησης της κυκλοφορίας µέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που 
προβλέπονται. 

 
2.1.4 Τµηµατικές προθεσµίες. Από την υπογραφή της σύµβασης και εντός 15 ηµερών ο 

ανάδοχος πρέπει να καταθέσει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών και εντός 30 
ηµερών να υποβάλει στοιχεία ή δείγµατα όλων των υλικών και συστηµάτων που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει..  

 
2.2 Συνολική προθεσµία 
 

1. Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική επτακόσιες είκοσι  (720) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που θα υπογραφεί   η Σύµβαση.                                                             

 
2. Στην παραπάνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος συντήρησης του 

έργου, ο οποίος ορίζεται σε δέκα  πέντε  µήνες ( 15 )  
 
2.3 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών κλπ 
 
 
2.3.1 Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία 
τεχνικά δελτία (προέλευση, περιγραφικά φυλλάδια ‘’PROSPECTUS’’, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα 
στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) όλων των βασικών υλικών πυ 
ενσωµατώνονται στο έργο. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία 
τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, για οτιδήποτε 
ήθελε απαιτηθεί από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Από 
ενδεχόµενη απόρριψη από την Υπηρεσία, του προτεινοµένου από τον ανάδοχο υλικού 
λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης, ή παράταση προθεσµίας 
προκύπτει για αυτόν.  

 
Άρθρο 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
3.1    Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το «πρόγραµµα κατασκευής του έργου», έτσι ώστε α) το 
έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που 
έχουν τεθεί από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη και β) να προκύψει η ελάχιστη 
δυνατή περίοδος όχλησης της κυκλοφορίας στην περιοχή κατασκευής. 



 

 
3.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: 

(1) Την κατάρτιση, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «προγράµµατος 
κατασκευής του έργου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς περιορισµούς 
και όρους, που ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. 

 
(2) Την διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες 

για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 
 

3.1.2 Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης του παρόντος έργου όροι, σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

 
(1) «Πρόγραµµα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραµµα του έργου» είναι η 

τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιµήσεων του 
Αναδόχου σχετικά µε την χρονική, εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαµβάνονται 
στην παρούσα Σύµβαση και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, 
οικονοµικούς, ποσοτικούς, κλπ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. 
 

(2) Ως «τεκµηρίωση του προγράµµατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών 
και µεθόδων µε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά: 

•••• Το σχέδιο υλοποίησης του έργου όπως προκύπτει από τον Ανάδοχο και η 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 

•••• Το σχέδιο δενδροειδούς ανάλυσης του έργου (τµήµατα - φάσεις - µέτωπα 
εργασίας - αυτοτελή αντικείµενα - κατηγορίες εργασιών κλπ.)  

•••• Ο συσχετισµός των επιµέρους δραστηριοτήτων και η λογική σειρά εκτέλεσης 
των εργασιών,  

•••• Η µεθοδολογία κατασκευής των εργασιών σύµφωνα µε τις απόψεις του 
Αναδόχου. 

•••• Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο µέσων 
παραγωγής. 

 
(3) «Ενηµέρωση του προγράµµατος» είναι η συµπλήρωση ή /και τροποποίηση του 

ισχύοντος προγράµµατος µε στοιχεία νέων προβλέψεων ή /και µε στοιχεία 
προόδου, χωρίς να µεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάµεσοι ή /και οι τελικοί χρονικοί 
και οικονοµικοί στόχοι (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της 
Σύµβασης. 

 
(4) «Οριστικοποίηση του προγράµµατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την 

Υπηρεσία του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά 
διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της.  

 
3.2 Έλεγχος προόδου του έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
3.2.1 Η διαδικασία του ελέγχου της προόδου του έργου γίνεται µε βάση το εγκεκριµένο από την 

Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που είναι το βασικό πρόγραµµα 
αναφοράς ή πρόγραµµα στόχος και µε βάση το υλοποιούµενο στην πραγµατικότητα 
έργο. 

 
3.2.2 Τα υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο ενηµερωµένα χρονοδιαγράµµατα κατασκευής του 

έργου είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών και τη σύγκριση µε 
την πορεία που επιβάλλεται για την έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του έργου. 

 
3.2.3 Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των 

πληρωµών του Αναδόχου. 
 
3.3. Έλεγχος προγράµµατος κατασκευής του έργου από την Υπηρεσία και έγκριση-  

Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου 
 
3.3.1. Το αρχικό (1η έκδοση) και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του 

χρονοδιαγράµµατος του έργου, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για 
έλεγχο και έγκριση.  
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Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράµµατος, που 
υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να το ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει 
τις παρατηρήσεις αυτές. 
 

3.3.2 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό, µε τυχόν συµπληρώσεις 
ή τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα  (10) ηµέρες από την υποβολή του  άρθρο 46 Ν. 3669/08 
 
Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την αναφερόµενη στο 
άρθρο 46 του Ν. 3669/08 των δέκα (10) ηµερών, συνεπάγεται την αποδοχή του 
προγράµµατος του Αναδόχου. 

 
3.3.3 Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος στην ως άνω 

προθεσµία, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από την παρ. 2α του άρθρου 61 του Ν 
3669/08 κυρώσεις, µη αποκλειόµενης της περιπτώσεως η Υπηρεσία να αναλάβει να 
κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραµµα που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευµένος 
Σύµβουλος. 

 
 Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό 

Σύµβουλο) θα αφαιρείται από το "λαβείν" του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που 
προσδιορίζεται στην παρ. 1α της απόφασης ∆17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΕΚ 
862Β/16.11.89). 

 
3.3.4. Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή 

για έγκριση του χρονοδιαγράµµατος του έργου, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της 
παρούσας Σύµβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της 
κατάρτισης και έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει 
καθυστέρηση. 
 
Εξάλλου η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε 
έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από 
τον Ανάδοχο. 

 
3.3.5. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, 

τήρηση και παρουσίαση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, του χρονοδιαγράµµατος του έργου 
(αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων 
και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 2α του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.  

 
Κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται 
δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 

 
3.3.6. Στις θέσεις κατασκευής – αντικατάστασης των στηθαίων ασφαλείας (ΣΑΟ)  ο ανάδοχος , 

είναι υποχρεωµένος να συντάξει µελέτη για την ικανότητα συγκράτησης , κατηγορία 
σφοδρότητας πρόσκρουσης κλπ.   

 
 
Άρθρο 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της προθεσµίας κατασκευής του Έργου 
 
4.1 Οι ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών του έργου ορίζονται στο άρθρο 49 του   

Ν. 3669/08 και επιβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό. 
  

 ∆ια την περίπτωση που µετά από αίτηµα του αναδόχου χορηγηθεί παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας πέραν των δύο µηνών, κατ εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Ν 3669/08 τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου 
άρθρου χρονικά διαστήµατα υπέρβασης της νέας συµβατικής προθεσµίας για την 
επιβολή ποινικών ρητρών, µειώνονται στο ήµισυ αυτών µε αντίστοιχο υπερδιπλασιασµό 
της αντίστοιχης ηµερήσιας δαπάνης. 

  
4.2 Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

 
 



 

Άρθρο 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΕΡΓΟΥ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

 
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/ τέλεσης: 
α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση. 
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου. 
γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου. 
δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) 

συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου. 
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

 
Ισχύουν γενικά:  Οι διατάξεις του Ν. 3669/08 

: 
  Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική κ.λ.π., γίνονται υποχρεωτικά µέσα 
στις προβλεπόµενες προθεσµίες κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 75 του Ν. 
3669/08. Σε περίπτωση που οι προθεσµίες αυτές,  περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές 
θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έγγραφή όχληση 
του αναδόχου, και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 
οι προβλεπόµενες στο άρθρο 40 του Ν 3669/08. Οι προθεσµίες αυτές αρχίζουν από 
τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική 
επιµέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 72, παρ. 2. του Ν. 3669/08. Στις 
επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από 
υπάλληλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας". 
 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωση του έργου και την 
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως  αυτές  καθορίζονται  
στο  άρθρο 73   του Ν. 3669/08.  
 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης, κατά τον οποίο ο 
Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου ορίζεται σε δέκα  πέντε  ( 15 ) µήνες . Κατά το 
χρονικό διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση τυχών βλαβών που 
θα εµφανιστούν και οι οποίες θα οφείλονται σε σφάλµα του υλικού ή/και της εργασίας 
εγκατάστασης, Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, 
που προδιαγράφονται από τον(τους) κατασκευαστή(ές) του εξοπλισµού, προκειµένου ο 
εξοπλισµός να λειτουργεί απρόσκοπτα. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται 
βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 71  του  Ν. 3669/08.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Άρθρο 1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση κατασκευής του Έργου που 

θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 3669/08 µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν 
εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης. Σχετικά ισχύουν αναλυτικά τα 
αναφερόµενα στην εισαγωγή της ∆ιακήρυξης του παρόντος έργου. Σε περίπτωση που 
διατάξεις της παρούσης Ε.Σ.Υ. έρχονται σε σύγκρουση µε τα οριζόµενα από τις εν ισχύει, 
κατά τον χρόνο δηµοπράτησης, διατάξεις «περί κατασκευής κλπ ∆ηµοσίων Έργων», 
κατισχύουν και εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. 

 
 
Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ 

 
2.1 Ορισµοί  
  
 Στην παρούσα Σύµβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο 

Άρθρο 1 του Ν 3669/08 και επί πλέον όπως καθορίζεται παρακάτω: 
 

α)  «Συµβατικό Τίµηµα» νοείται το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού χωρίς την 
αναθεώρηση και το Φ.Π.Α  

β) «Έργο» νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, 
τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή 
του  

γ)  «Προσωρινές Εργασίες» νοούνται όλες τις προσωρινές εργασίες, κάθε είδους, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου. 

δ)  «Μόνιµες Εργασίες» νοούνται όλα τα µόνιµα έργα, που θα εκτελεστούν και θα 
συντηρηθούν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

ε)  «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) νοείται   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
στ) «Υπηρεσία» νοείται η αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ η οποία 

δηµοπρατεί το Έργο, συναλλάσσεται µε τον Ανάδοχο, διευθύνει τις κατασκευές, 
εγκρίνει τις µελέτες, επιβλέπει το έργο κλπ., και στην προκειµένη περίπτωση η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΑΛΙΑΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ζ) «∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος» νοούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και 
Κοινοπραξία των παραπάνω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους στον ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης κατασκευής της παρούσας 
εργολαβίας. 

η) «Ανάδοχος» νοείται εκείνος ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα υπογράψει τη Σύµβαση 
Κατασκευής του έργου 

θ) «Σύµβουλος Αναδόχου» νοείται ο ή οι Σύµβουλοι του Αναδόχου, που από τη 
Σύµβαση επιβάλλεται να προσλάβει. 

ι) «Σύµβουλος Υπηρεσίας» νοείται ο ή οι Σύµβουλος /οι που χρησιµοποιεί η 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

ια)  Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνες του Αναδόχου», «βαρύνουν τον 
Ανάδοχο», σε βάρος του Αναδόχου», «άνευ ιδιαίτερης αποζηµίωσης», νοείται ότι 
όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί µέσα στο Συµβατικό Τίµηµα και ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση πέραν των όσων 
προκύπτουν βάσει του τιµολογίου της προσφοράς του. 

ιβ) «Απρόβλεπτες ∆απάνες» νοούνται οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν αν 
προβλεφθούν στη φάση δηµοπράτησης του έργου 

ιγ) «Λογαριασµός» ή «Πιστοποίηση» νοούνται τα παραστατικά µε τα προσαρτήµατά 
τους που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά διαστήµατα προς έγκριση από την 
Επίβλεψη και µε βάση τα οποία πραγµατοποιούνται οι προς αυτόν (Ανάδοχο) 
πληρωµές. 

ιδ) «Μητρώο έργου» νοείται το σύνολο των σχετικών µε το έργο υποστηρικτικών 
στοιχείων που είναι υποχρεωµένος να παραδώσει ο Ανάδοχος προ της οριστικής 
παραλαβής του έργου. 



 

ιε) Ορισµοί αναφορών προϋπολογισµού: 
 

1.  Το ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (Α.Σ.Π. ή ΑΣΠ) της Σύµβασης του Έργου 
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ €. 

 Σηµειώνεται ότι σε αυτή τη Σύµβαση οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις .  

 2.  (ΣΠ) Συµβατικό Ποσό Προσφοράς. ∆απάνη εργασιών µε ΓΕ και ΟΕ κατά 
την προσφορά, όπως προκύπτει για το σύνολο των δαπανών των 
εργασιών του Τιµολογίου Προσφοράς. 

 3.  (∆ΜΕΕΣ) ∆απάνη σύνταξης και υποβολής Μητρώου Έργου και Εγχειριδίου 
Επιθεώρησης και Συντήρησης. Προσδιορίζεται από την Υπηρεσία και 
αναγράφεται τόσο στον Προϋπολογισµό Μελέτης, όσο και στον 
Προϋπολογισµό Προσφοράς (Στον παρόν έργο συµπεριλαµβάνεται 
ανηγµένα στις τιµές µονάδος των εγκεκριµένων Τιµολογίων µελέτης και 
προσφοράς). 

3. (ΜΕ∆Π) Μητρώο Ελέγχων και ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Έργου. Προσδιορίζεται 
από την Υπηρεσία και αναγράφεται τόσο στον Προϋπολογισµό Μελέτης, όσο και 
στον Προϋπολογισµό Προσφοράς (Στον παρόν έργο συµπεριλαµβάνεται 
ανηγµένα στις τιµές µονάδος των εγκεκριµένων Τιµολογίων µελέτης και 
προσφοράς). 

 
2.2 Συντοµογραφίες 
 
2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Ε.Σ.Υ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Τ.Π : Τεχνική Περιγραφή 
Τ.Σ.Υ : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων     

 
2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδικών, Προδιαγραφών, Κανονισµών 

A.A.S.H.T.O : Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών  
A.S.T.M : Αµερικάνικη Εταιρία Ελέγχων και Υλικών 
B.S : Αγγλικοί Κανονισµοί 
C.E.N : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
D.I.N : Γερµανικοί Κανονισµοί 
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 
ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 
ISO : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 
Π.Ε : Πρότυπα Εγκαταστάσεων (οδών) 
Π.Ο : Πρότυπα Οδοποιίας 
Π.Τ : Πρότυπα Τεχνικών Έργων (οδών) 

 
 
2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  
Γ.Γ.∆.Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
Τ.Ε.Ο : Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας 
Κ.Ε.∆.Ε : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε.∆.Ε : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
 
Τ.Ε.Ε : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
∆.Ε.Κ.Ο : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 
Ο.Κ.Ω. : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 
Ο.Σ.Ε : Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος 
ΕΡΓΟΣΕ : Έργα Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. 
Ι.Κ.Α : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ε.Ε : Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες 
 

Κ.Υ.Α : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν. : Νόµος 
Π.∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 
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Φ.Ε.Κ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 
Υ.Π.Ε. : Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου 
Μ.∆.Π. : Μηχανικός ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 
 

2.3 Γλώσσα 
  

Επίσηµη γλώσσα της υπόψη Σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται 
όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη 
και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Για την παρούσα εργολαβική σύµβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανονισµοί και προδιαγραφές. 

 
1. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα Σύµβαση. 
2. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας (απόφαση 

∆17α/04/15/ΦΝ/437/8-2-05 του ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΦΕΚ 1556Β/18-10-2004).  
3. Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 και του Π.∆. 515/89, όπως συµπληρώθηκαν, 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα µε νεώτερες διατάξεις καθώς και µε τις διατάξεις 
του Ν 3669/08, στο βαθµό που δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση. 

4. Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ106/Α/2-5-89) «Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά 
έργα», το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ212/Α/29-08-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»και λοιποί σχετικοί Νόµοι, Π.∆. και Υπ. 
Αποφάσεις όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ν. 1396/83, 1430/84, 1568/85 και 
1767/88 αρ. 69, Π.∆.: 95/78, 778/80, 1073/81, 307/86, 70α/88, 294/88, 85/91, 77/93, 
395,396,397/94 105/95, 17/96 και ΥΠ. ΑΠΟΦ. 130646/84, 131325/87,16440/93. 

5. Το DIN 1055 για παραδοχές φορτίων. 
6. Το DIN 1045 για κατασκευές έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
7. Το πρώην DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard 

Quality» και νυν DIN ΕΝ 10252. 
8. Oι Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, έκδοση 1966 και µετά, καθώς και οι µη 

καταργηθείσες Προσωρινές Πρότυπες Προδιαγραφές, έκδοσης 1964 της ∆/νσης Γ3/β 
του τ. Υ∆Ε. 

9. Όλες οι ισχύουσες εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις του τ. Υ∆Ε, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα µε νεώτερες αποφάσεις, κανονισµούς ή εγκυκλίους 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κλπ. 

10. Η Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών Έργων εκτός και εντός 
κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03 (ΦΕΚ 
946 Β/9-7-2003), Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, και η οποία εφαρµόζεται υποχρεωτικά 
σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆ /οικ/565/28-7-2003 (Εγκύκλιος 21) του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε. 

11. Τεύχη Προδιαγραφών Σήµανσης όπως ισχύουν και όπως δυνατόν να τροποποιηθούν/ 
βελτιωθούν πριν την υπογραφή αλλά και κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

 
 

12. Οι ισχύοντες κανονισµοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων. 
13. Οι ισχύοντες κανονισµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικά οι 

κανονισµοί που έχουν γίνει αποδεκτοί βάσει κειµένων που συντάχθηκαν ή 
υιοθετήθηκαν από ευρωπαϊκές επιτροπές σύνταξης κανονισµών και προδιαγραφών. 

 
14. Η ισχύουσα εγκ  26 /4-10-2012 Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆ /ΟΙΚ/356 περί έγκρισης  440 ΕΤΕΠ 
του Υπουργείου  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών  & ∆ικτύων  
 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / 
δοκιµές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 
-  τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
-   τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα άρθρα της ΤΣΥ  



 

θα εφαρµόζονται: 
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) 
σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε 
διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 
εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης 
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για 
τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της ΤΣΥ. 
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι 
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση 
αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
Άρθρο 4 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
 

Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 
όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συµβατική του 
υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόµων, καθώς και τη 
διεθνή και κοινοτική νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 
 
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές, και τις ισχύουσες για 
κάθε περίπτωση διατάξεις. 
 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους 
κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν 
πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή 
παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και 
βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 
 
 
Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο 
µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου 
Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
αµέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά 
τη διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στον Κ.τ.Ε, το 
περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.   
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 
του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τη Νοµοθεσία αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. ή αλλού. 
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών 
δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων 
χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
 
Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δηµοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για την 
διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη 
εκδόσεώς τους. Κατ' εξαίρεση, ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο νόµος παρέχει στον Κ.τ.Ε. την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή 

όχι. 
2. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 

ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
Αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 
 
Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα 
απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη 
∆ΕΗ. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που 
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την 
έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 
Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίας 
γίνονται αναφορά στο άρθρο ∆-7 της παρούσης 
 
Εξάλλου τονίζεται ότι η απόφαση έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης, αποτελεί και 
αδειοδότηση, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 
 
Άρθρο 1 ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Παρεχόµενα στοιχεία 
 

Οι διαγωνιζόµενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στη 
∆ιακήρυξη από τα γραφεία της ∆ηµοπρατούσας Αρχής. Καλούνται επίσης να µελετήσουν 
και ενδεχόµενα να πάρουν αντίγραφα µε µέριµνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα 
στοιχεία και τις µελέτες που υπάρχουν. 

 
 
1.2 Μελέτη των συνθηκών του έργου 
 
1.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως: 
 

•••• Τις περιοχές του έργου 
•••• Τα υδρολογικά και µετεωρολογικά στοιχεία των εν λόγω περιοχών 



 

•••• Τις πηγές υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
•••• Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού 
•••• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον ενός ηµερολογιακού 

έτους 
•••• Τους τρόπους προσπέλασης, καθώς και τα προβλήµατα εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας κατά την κατασκευή καθώς και τις απαιτούµενες και σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές ανάγκες προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης. 
•••• Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν ΣΟΒΑΡΑ 
υπόψη τους την επιρροή των νέων αυστηρών διατάξεων που επιβάλλονται στην 
εκτέλεση των έργων, 
•••• Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του 
έργου 

 
1.2.2 Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις 

ισχύουσες συνθήκες µέσω επισκέψεων επί τόπου του έργου. 
 
1.2.3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, την 
διάθεση προϊόντων εκσκαφής, την προµήθεια, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, την διαθεσιµότητα εργατοτεχνικού και εν γένει προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 
της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, αλλά και την υποχρεωτική 
διατήρηση της και ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια των κατασκευών το 
ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω 
από το έδαφος, κλπ. 
 

1.2.4 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα παραγωγικά µέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 
1.2.5 Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατό στοιχείο, που αφορά τους 

όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τους όρους της σύµβασης. 

 
1.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται 
 
1.3.1 Ο Ανάδοχος (ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στις παραγρ. 1.1 και 1.2 του παρόντος 

άρθρου) οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι, 
κατά τη φάση του διαγωνισµού, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο), να επαληθεύσουν όλα τα 
στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν 
συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

 
1.3.2 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν 

επηρεάζουν την σωστή µελέτη και κατασκευή του έργου. 
 
1.3.3 Για την επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις δεν προβλέπεται 

καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή της 
οριστικής µελέτης και της µελέτης εφαρµογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
 
Σύµφωνα µε τα Συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρµογή των 
εγκεκριµένων µελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των επί µέρους στοιχείων 
του έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από 
την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη. 
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Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 
απαραίτητων υλικών, την χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά 
τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
λοιπών εγκεκριµένων Συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα 
για το έργο, καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του 
δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη 
ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κλπ., 
που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
 
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο 
τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά 
και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
 
α. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει 

από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή 
εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο 
οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 

β.  Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 
 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνη να παράσχει όλα τα υλικά, 
εργατικά και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς και για 
την µεταφορά τους από τις πηγές προµηθείας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να 
επισκευάζει συντηρεί και εξασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία 
έναντι παντός κινδύνου. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και 
λεπτοµερειακά σχέδια της µελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της 
κατασκευής που θα εγκριθούν επίσης από την Υπηρεσία. 
 
Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και οι παράγραφοι 4,5 και 6 του άρθρου 58 
του Ν. 3669/08, 
 
 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή 
στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του 
έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση 
της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 1.4.2 του άρθρου Ζ-1 της 
παρούσας. 
 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αλλά και όλων των ισχυουσών 
προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται και στο άρθρο ∆-3 της παρούσας 
ΕΣΥ. Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις, 
(εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία κλπ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή 
δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, πλην ανωτέρας 
βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει 
τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήµατα ή ζηµιές στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων όπως αγροζηµιές κλπ. 
και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα 
τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές 
οχλήσεις σ' αυτές.  
 
Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται κλπ. 



 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο 
που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ΤΣΥ. 
 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 
ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες έστω 
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 
γέφυρες, δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση 
τους ως οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα 
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε 
τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, ή ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και 
χωµατόδροµων. 
 
Πριν από την εκτέλεση µεταφοράς τέτοιων φορτίων, εκτός από την προβλεπόµενη από 
κείµενες διατάξεις σχετική άδεια, θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την 
επιβεβαίωση αναγκαιότητας λήψης των παραπάνω µέτρων. 
  
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο εν λόγω οδικό δίκτυο ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει 
στην επιβολή ποινικής ρήτρας 1.500 €. ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των 
φθορών. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου στις 
οποίες ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του πρωτοβουλία και εφόσον 
επιτραπεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων 
ορυγµάτων ή/ και άλλων υλικών. 

 
'Άρθρο 3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει 
και να µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο 
εξοπλισµό, για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα 
εργολαβία. Έτσι είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και 
άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον 
εντοπισµό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, και αυτά, 
προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
σύµβαση σε σχέση µε το έντεχνο και εµπρόθεσµο της εκτέλεσης των εργασιών, το 
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών κατασκευών, ή 
εργασιών που εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ. 
 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 
επαρκή τα µηχανικά και λοιπά µέσα που προσκόµισε  στο έργο για την εµπρόθεσµη και 
έντεχνη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15µερη 
προθεσµία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.    
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε 
το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία 
έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, 
όπως αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., ορίζεται ότι 
αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή 
του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου. 
 
Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην 
Υπηρεσία τον τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής 
και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις 
παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
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Άρθρο 4 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

  Ο Ανάδοχος δεν απαιτείται να παραχωρήσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ιδιαίτερες 
διευκολύνσεις για  της ανάγκες της Επίβλεψης και Εποπτείας του έργου. 
 
 .  

Άρθρο 5 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, 
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ατόµου ή µέσου και οποιασδήποτε ζηµιάς 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει 
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε 
από δική του υπαιτιότητα, (από πράξεις ή παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και 
µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 
 

1) Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων 
του υφιστάµενου οδικού άξονα καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού 
αυτών για την κατασκευή των υπόψη παρακάµψεων ή εκτροπών, σε κάθε φάση 
εκτέλεσης του έργου, θα γίνονται µε βάση µελέτη, µε τις πλέον πρόσφατες 
προδιαγραφές και τροποποιήσεις τους κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η 
σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Τα κάθε είδους απαιτούµενα, σύµφωνα µε την έγκριση 
της µελέτης, έργα κατασκευής εκτροπών και παρακάµψεων εκτός του υφιστάµενου 
οδικού άξονα και η σ αυτά εξασφάλιση κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο 
βάσει του Τιµολογίου Προσφοράς του ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. 
Μετά την περαίωση του έργου τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν 
πληρωθεί, όπως παραπάνω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα µεταφερθούν σε 
αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή µε έξοδα του Αναδόχου. 
  
Στις παραπάνω εργασίες εκτροπών ή παρακάµψεων ή σήµανση που θα τεθεί, αφορά 
αποκλειστικά τις εργασίες αυτές και όχι κάθε άλλη σήµανση περιορισµένης διάρκειας, 
προσωρινή ή καθοδήγησης, για παράκαµψη ή εκτροπή που ο ανάδοχος οφείλει να 
υλοποιήσει στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
και την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου, των οποίων η 
σχετική δαπάνη σήµανσης είναι ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου. 
 
2) Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, θα συντάσσονται 
από τον Ανάδοχο σε κάθε φάση εκτέλεσης των έργων λεπτοµερείς επί µέρους µελέτες 
εκτροπών, µε βάση την µελέτη εκτροπής των προηγουµένων παραγράφων και θα 
πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης 
φάσης εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής του έργου. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να τις εγκρίνει, µε ή χωρίς 
παρατηρήσεις, υπό την προϋπόθεση πληρότητάς τους, το πολύ σε επτά (7) 
ηµερολογιακές ηµέρες. Η σήµανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριµένες 
φάσεις κατασκευής των έργων. 

 
3) Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων 
υλικών π.χ. βαρέλια, κορδέλες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες κλπ.  

 
Τα υλικά σήµανσης θα είναι υποχρεωτικά, σύγχρονης τεχνολογίας και θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, πέραν της πλήρους πληροφόρησης και της ασφαλούς καθοδήγησης 
και κυκλοφοριακής ρύθµισης, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα, πάντοτε σύµφωνο µε 
την εγκεκριµένη Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων οδικών έργων. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, 
αυτοκόλλητες ταινίες, προκατασκευασµένα ή πλαστικά στηθαία ασφαλείας, κινητοί 
οριοδείκτες πάσης φύσεως εναρµονισµένοι µε τις ανάγκες του έργου για εξασφάλιση 
της µέγιστης δυνατής ασφάλειας για τους διερχόµενους, κλπ., που θα 
περιλαµβάνονται σε κάθε µελέτη της προηγούµενης παραγράφου. 
 



 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι, ώστε σε κάθε 
χρονική στιγµή, να έχει όσο γίνεται ολιγότερα εργοτάξια και λοιπά έργα που 
παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων 
ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων, πεζών, τυχόν σιδηροδροµικών συρµών (από τη διακίνηση των µηχανικών 
του µέσων,  
την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ.) συµµορφούµενος πάντοτε 
µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των λοιπών φορέων 
Ασφαλείας. 
 
Σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας έχει εφαρµογή το εγκεκριµένο µε την 
απόφαση υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03, τεύχος Τεχνικής 
Προδιαγραφής σήµανσης Εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών (ΦΕΚ 946 Β /9-7-2003). καθώς και το Τεύχος Εργοταξιακής Σήµανσης 
Αυτοκινητοδρόµων που συντάχθηκε από την ΕΥ∆Ε Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ (Ιούνιος 
1997), όπως ισχύει και τυχόν αναµορφωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης, αλλά 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες που πιθανά να απαιτηθούν να 
εκτελεστούν, επί του καταστρώµατος του υφιστάµενου εν χρήσει Αυτοκινητοδρόµου, 
θα γίνουν µε κριτήριο την µικρής διάρκειας διακοπής της κυκλοφορίας. 
 
∆ιευκρινίζεται, ότι στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται ανοιγµένα οι 
οποιεσδήποτε πρόσθετες κατασκευές επιβαρύνσεις στην κατασκευαστική 
προσπάθεια, ειδικές µέθοδοι κατασκευής κλπ. οι οποίες θα µπορούσαν να 
παραληφθούν ή να τροποποιηθούν, αν τυχόν επιµηκυνόταν η περίοδος επιβολής 
περιορισµών, ή διακοπτόταν η κυκλοφορία, και γενικά κάθε εργασία και υλικό 
εργοταξιακής σήµανσης αναγκαίας για την ασφαλή και σύµφωνα µε τις ισχύουσες και 
αναφερόµενες κατωτέρω Προδιαγραφές και τις εγκεκριµένες κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου µελέτες σήµανσης και τα προβλεπόµενα από το ΣΑΥ µέτρα 
προστασίας εργαζοµένων και συγκοινωνίας.  
 
Η σήµανση θα γίνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατάλληλα, ευδιάκριτα - ηµέρα και 
νύκτα - σήµατα και τυχόν σηµατοδότες για την πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας και 
σε συνεχή επαφή και συνεννόηση µε την τροχαία αυτοκινητοδρόµων για την εκάστοτε 
περιοχή έργων.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά 
προστατευτικά µέτρα/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές 
ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων 
σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων 
εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής 
κυκλοφορίας. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα 
των τοµών του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες 
ασφαλτοστρωµένες οδούς µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον 
περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες 
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις 
ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που βρίσκονται σε 
κυκλοφορία. 
 
4) Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των 
προβλεπόµενων στις διατάξεις των άρθρων  81 και  82 του  Ν. 3669/08  και 
επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και 
διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων 
αυτών αποτελεί παράβαση της ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03 απόφασης υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, Τεχνικής Προδιαγραφής σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946 Β /9-7-2003) και επισύρουν τις προβλεπόµενες 
από τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν 3669/08  

 
5) Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω, ορίζονται τα ακόλουθα:  
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• Ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής 
οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου επιτρέπεται να γίνει, πριν να εγκριθεί 
αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής 
διάβασης των τροχοφόρων ή πεζών. 

 
• Σε εµφανείς αντιπροσωπευτικές θέσεις και σε συνεργασία µε την Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει τουλάχιστο δυο (2) 
«Πινακίδες αναγγελίας Έργου», οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής 
που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, τον χρηµατοδότη, 
την επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου.  
• Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες 
οποιασδήποτε διαστάσεως που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την 
έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
• Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος ατόµου ή µέσου οφειλόµενου σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά. 

 
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση 
των όρων αυτού του Άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να 
συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για 
λογαριασµό του. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή 
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου. 
 
Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών/ ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του 
παρόντος Άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και 
επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η 
επιβολή προστίµου(ων). 

 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/ 
περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/ 
περιοχές µπορεί να είναι εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου, οδοί που 
θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης 
υποδοµής των κλπ. 

  
 
 
 
 
Άρθρο 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
6.1 Γενικά 
 
6.1.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας 

στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα 
που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι, οι 
καλλιεργηµένες εκτάσεις, γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία 
για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που 
υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

           
             Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους  
          
          Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 

εγκριθεί  µε την υπ αριθ. 1275/13050 /17-3-2009 της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

 
6.1.2 Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περαίωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός 

των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάτης ∆/νσης εων, η 
αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο 
µέτρο, η επαναφορά στην αρχική κατάσταση µορφή και στάθµη των οδοστρωµάτων, 
ερεισµάτων επιχωµάτων κλπ ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο 
περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 



 

6.1.3 Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό 
χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά 
µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές 
του δαπάνες. 

 
6.1.4 Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απόβλητων πλυσίµατος µεταφοράς και άντλησης 

σκυροδεµάτων, µεταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και 
ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης των ρεµάτων και των ποταµών. Τα παραπάνω 
απόβλητα και ειδικά τα πετρελαιοειδή προξενούν ανεπανόρθωτες ζηµιές στον υπόγειο 
υδροφόρο ορίζοντα και για το λόγο αυτό θα συγκεντρώνονται µε κάθε προσοχή και 
επιµέλεια και θα παραδίδονται στις προµηθεύτριες εταιρείες για ανακύκλωση ή 
καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να 
προβλέπεται ειδική διάταξη για τον εγκλωβισµό τυχαίων απορροών µεταχειρισµένων 
λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 

 
6.1.5 Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της 

Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για 
τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις 
κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών 
οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεως των έργων, απαιτήσεις κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή 
βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν από αυτά. 

 
 6.2 Απαιτήσεις για το τελειωµένο έργο 

 
Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται 
στο σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά τον Ανάδοχο ισχύουν οι απαιτήσεις 
συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών. 

 
6.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά την 

διάρκεια της κατασκευής 
 
6.3.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 

εργοταξίου θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 

 
α)  Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 
β)  Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης 

 
Ειδικότερα κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 
καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι 
αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής και αυτό θα 
αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου. 

 
6.3.2 Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο 
µετά από σχετική άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του 
έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. 

 
6.3.3 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης απόβλητων, και να τηρούνται οι 

παρακάτω όροι: 
 

α) Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση και διάθεση για τα απόβλητα του 
εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ σε χωριστούς βόθρους από 
αυτούς των λυµάτων.  

β) Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισµού 
των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. 

γ) Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ στο χώρο 
του εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

δ) Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών  
 
6.3.4 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. 
 
 Προς τούτο απαιτούνται: 
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α) Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων 
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο ∆-6 αυτής της 
Ε.Σ.Υ. 

β) Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν 
κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους 
του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο ∆-7 αυτής της 
Ε.Σ.Υ. 

γ) Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) 
δ) Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης  
ε) Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 

και την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 
στ) Σήµανση/ επισήµανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο ∆-6 αυτής της Ε.Σ.Υ. 
 

6.4 Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
 
6.4.1 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, 

θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο 
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα 
εξασφαλιστούν µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία 
καµία δέσµευση) 

6.4.2 Τα ίδια, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους 
δανειοθαλάµων. 

6.4.3 Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις, εάν ο Ανάδοχος αποφασίσει την ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων.. 
Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση 
και µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί υποχρέωση του 
Αναδόχου. Επισηµαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε 
άλλες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των 
αρµοδίων αρχών. 
Ειδικότερα, επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου, για την αποκατάσταση του 
τοπίου σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της Εγκ. τ. Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος 
Α213/5.12.75) τόσο για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για τις 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 
 
 

6.5 Για τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης και οι 
δαπάνες των απαιτούµενων µέτρων για την τήρηση περιβαλλοντικών δεσµεύσεων είναι 
ανηγµένες στις τιµές των κονδυλίων του Τιµολογίου της Σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 7 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ‘η στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ. 7), Ν.3850/10 ** 
(αρ.42). 

 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 3669/08 (αρθ. 37 παρ. 7) 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑΠ/ οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑΠ/οικ889/27-11-02, στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά την φάση της µελέτης και της κατασκευής 
του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ. 182). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 



 

τους σε ζητήµατα ασφαλείας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 
η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I 
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
** Ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα: 

 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος 

Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 
 
                 α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,     
                 την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη  
                 διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα  
                 ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος  
                 εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η  
                 γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 
 
                 β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα οποία αποτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 
(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ.182). 

            
                 γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφαλείας, οργάνωση, εξοπλισµός, 
κλπ). 

 
                  δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας 
: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

 
                   ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 
                   στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
                   Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 
                   Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ.37 και 182). 

 
                   2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4),  
                       όταν : 
                   α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν                 
                   περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
                   β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆. 305/96     
                   (αρθ.12 παράρτηµα II). 
                   γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
                   δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του  
                   έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφαλείας και υγείας  
                  (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µα το άρθρο 7  
                   παρ. 1 εδάφιο α΄του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3- 
                   2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.. 
 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την  προσωρινή και την οριστική  
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 



 

             4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του             
             Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και    
             ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
                    5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ  
                    Περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)      
                    ΥΠΕΧΩ∆Ε  
 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση  
στοιχείων ασφαλείας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των :τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφιστάµενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας ν.3850/10 (αρ.14 
παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 
τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο 
των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών 
του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
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3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α. 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α. από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς 
του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από 
το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113), 
Ν.1396/83 (ΑΡ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-
2003 
 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
µε το ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου – Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

                 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα   
                 παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 
 
                  α) Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου  του  
                  εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων :  
                  Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ.18.1) 
 
                  β) Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου  
                  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων  
                  αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από  
                  τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ. 75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος  
                  Β, τµήµα II, παρ. 2) 
 
                  γ) Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών  
                  ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους  
                  κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 – 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12,  
                  παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 6). 
 
                   δ) Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου  
                   διαφυγής – διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους  
                   εργαζόµενους, πρόληψη – αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή  
                   αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.  
                   12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30,32,45). 
 
                   ε) Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού  
                   εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βιηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων,  
                   κλπ) : Π∆ 1073/81 (109, 110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος     
                   Α, παρ.13, 14). 
 
                   στ) Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους  
                   εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα,  
                   ολόσωµες ζώνες ασφάλειας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων  
                   σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και  
                   τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.  1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84  
                   (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. Αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α.  



 

                   οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ.). 
 
                   4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση –  
                   εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ.  
 
                    Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
                    α) Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή  
                    διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου,  
                    σύµφωνα µε :  
 
                    - Την Υ.Α. αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι : 
                    «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
 

-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 
 
-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ.9 – 11 και αρ.52) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.43,44) 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ 
και αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 
[αρ. 8 ( γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα II παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :  
α) κραδασµούς :Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), 
Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
 Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων      
Π∆ 304/00 (αρ.2) 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών) των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 
ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 
κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74), Ν. 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
395/94 και οι τροπ. αυτού : Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 
∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν. 3850/10 (ΑΡ.34, 35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα 
II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 
στοιχεία: 
 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
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5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος 
Β’, τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι 
η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση – 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆  89/99 (αρ. 4α 
παρ.3 και 6) 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4 παρ.7) 

 
5.     Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας        
               στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των     
               εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 
                     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα,   
                     πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το  
                     είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
                     Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
                     5.1 Κατεδαφίσεις : 

 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18-33, 104),ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.III), Υ.Α. 3009/2/21-Γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :  
 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
Ύψος, Εργασίες σε Στέγες. 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α 
παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ. 4-6,14). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ. 7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, 
κλπ). 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ. 26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. III), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των 
οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την 
επιφάνεια της γης). 
 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9./13370/1560/95 και ΥΑ 



 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 
 
 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 
µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου). 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ.13). 
 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

 
 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ : 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 
 
Ν. 495/76 
 
Ν. 1396/83 
 
Ν. 1430/84 
 
Ν. 2168/93 
 
Ν. 2696/99 
 
Ν.3542/07 
 
Ν. 3669/08 
 
Ν.3850/10 
 
Ν. 4030/12 
 
 
 
 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
 
Π.∆. 413/77 
 
Π.∆. 95/78 
 
Π.∆. 216/78 
 
Π∆. 778/80 
 
Π.∆. 1073/81 
 
Π.∆. 225/89 
 
Π.∆. 31/90 
 
Π.∆. 70/90 
 
Π.∆. 85/91 
 
Π.∆. 499/91 
 

 
 
ΦΕΚ 337/Α/76 
 
ΦΕΚ 126/Α/83 
 
ΦΕΚ 49/Α/84 
 
ΦΕΚ 147/Α/93 
 
ΦΕΚ 57/Α/99 
 
ΦΕΚ 50/Α/07 
 
ΦΕΚ 116/Α/08 
 
ΦΕΚ 84/Α/10 
 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
 
 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ 128/Α/77 
 
ΦΕΚ 20/Α/78 
 
ΦΕΚ 47/Α/78 
 
ΦΕΚ 193/Α/80 
 
ΦΕΚ 260/Α/81 
 
ΦΕΚ 106/Α/89 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 38/Α/91 
 
ΦΕΚ 180/Α/91 
 

 
 
Π.∆. 395/94 
 
Π.∆. 396/94 
 
Π.∆. 397/94 
 
Π.∆. 105/95 
 
Π.∆. 455/95 
 
Π.∆. 305/96 
 
Π.∆. 89/99 
 
Π.∆. 304/00 
 
Π.∆. 155/04 
 
Π.∆. 176/05 
 
Π.∆. 149/06 
 
Π.∆. 2/06 
 
Π.∆. 212/06 
 
Π.∆. 82/10 
 
Π.∆. 57/10 
 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
 
ΥΑ 130646/84 
 
ΚΥΑ 3329/89 
 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
 
ΚΥΑ 

 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 221/Α/94 
 
ΦΕΚ 67/Α/95 
 
ΦΕΚ 268/Α/95 
 
ΦΕΚ 212/Α/96 
 
ΦΕΚ 94/Α/99 
 
ΦΕΚ 241/Α/00 
 
ΦΕΚ 121/Α/04 
 
ΦΕΚ 227/Α/05 
 
ΦΕΚ 159/Α/06 
 
ΦΕΚ 268/Α/06 
 
ΦΕΚ 212/Α/06 
 
ΦΕΚ 145/Α/10 
 
ΦΕΚ 97/Α/10 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ 154/Β/84 
 
ΦΕΚ 132/Β/89 
 
ΦΕΚ 138/Β/91 
 
ΦΕΚ 187/Β/93 
 
ΦΕΚ 765/Β/93 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
 
ΥΑ 3009/2/21-Γ/94 
 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
 
ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96 
 
ΥΑ 
αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑ αρ.οικ. 
15085/593/03 
 
ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
 
ΥΑ 3046/304/89 
 
ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑΠ/οικ/177/01 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑΠ/οικ/889/02 
 
ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 
 
ΥΑ 21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη 
7, Απόφ. 
7568.φ.700.1/96 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ 450/Β/94 
 
ΦΕΚ 451/Β/93 
 
ΦΕΚ 301/Β/94 
 
ΦΕΚ 73/Β/94 
 
ΦΕΚ 978/Β/95 
 
ΦΕΚ 677/Β/95 
 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
 
ΦΕΚ 113/Β/97 
 
ΦΕΚ 987/Β/99 
 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
 
ΦΕΚ 708/Β/03 
 
ΦΕΚ 420/Β/11 
 
ΦΕΚ 59/∆/89 
 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
 
ΦΕΚ 686/Β/01 
 
ΦΕΚ 266/Β/01 
 
ΦΕΚ 16/Β/03 
 
ΦΕΚ 905/Β/11 
 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 

16440/Φ.10.4/445/93 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-
03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-
3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:ΒΑΛ1Λ-ΚΦΖ 

 
Άρθρο 8 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή 
από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να 
συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους προηγούµενους αναδόχους των έργων για την 
τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται σαν µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / 
µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των 
εργασιών του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων 
εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή / και από την εγκατάσταση 



 

εξοπλισµού του ΚτΕ. ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε 
τα συνεργεία, ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που θα 
εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του Άρθρου 
37 του Ν. 3669/08). 
 

Άρθρο 9 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 
 
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται η 
εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές 
σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση 
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. 
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει της 
σχετικής άδειας και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια 
εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή εκτέλεση 
εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς 
αντίρρηση αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερω-
ριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 
 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ΄ όσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού 
αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες 
Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, 
αυτό συνιστά δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. 
 
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη 
του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του 
κοινού και εν γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να 
επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία για ηχορύπανση 
και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. 
Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση 
εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο 
µέτρα. 

 
Άρθρο 10  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
10.1 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του Έργου και µέχρι την οριστική 

Παραλαβή τους, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
ελαττωµατικά ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και 
γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08, του άρθρου 60 και του άρθρου ΣΤ-2 της παρούσας 
ΕΣΥ. 

  
Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους 
υλικών και κατασκευών ουδέν υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός θα γίνονται αποδεκτά από 
τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υ.Π.Ε./Μ.∆.Π.. 

  
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά 
θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά 
και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. 

 
10.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία 

εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του Έργου, για να απαλλαχθεί από τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές 
εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

10.3 Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο η αποπεράτωση 
του έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν 
είναι κακότεχνα. 

 



34 

10.4 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 

 
10.5 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση 
και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 

 
10.6 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι 

στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 
κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του Έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την 
κατασκευή και άµεπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα 
λοιπά τµήµατα του Έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

 
 
Άρθρο  11   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
 
11.1          Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται  να  προσλάβει  µε  δική  του  δαπάνη  έναν  εργάτη  

(φύλακα) της  επιλογής  της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας,  ο  οποίος  θα  παρακολουθεί  τις  
εκσκαφές  σε  όλο  το  χρόνο  εκτέλεσης  τους  για  την  ύπαρξη  τυχόν  αρχαιολογικών  
ευρηµάτων. 
Είναι  προφανές  ότι  σε  περίπτωση  τέτοιων  ευρηµάτων  οι  εργασίες  θα  διακοπούν  και  θα  
ειδοποιείται  αµέσως  η  Αρχαιολογική  Υπηρεσία. 

11.2          Επίσης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διευκολύνει  την  µετακίνηση  των  υπαλλήλων  της  
Υπηρεσίας  προς  το  έργο  διαθέτοντας  τα  αναγκαία  µεταφορικά  µέσα  όποτε  του  
ζητηθούν. 

 
 
Άρθρο  12   :   Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να αναρτήσει πινακίδα δηµοσιότητος σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τον Κανονισµό 1628/2006 

 
 
 
Άρθρο 13  ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
13.1 Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου 

που βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αµελήσει από τη ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες 
κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση 
της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του µέσα και δαπάνες, σε 
οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
 

  



 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 
Άρθρο 1 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1.1 Προκαταβολή 

 
Στην παρούσα εργολαβία  δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην ανάδοχο 
του έργου. 
 

1.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές – Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 
 
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 53 του Ν. 3669/08,& διατάξεις του Άρθρου 134 Ν 4070/2012 σε 
χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να 
προσκοµίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής τελών των πάσης φύσεως 
χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι) (Ν 2052/1992). 
 
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε 
στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 6‰ που προβλέπεται ως κράτηση 
από τις διατάξεις του Άρθρου 27, § 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 
 
Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωµένος σε χαρτί 
και ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά µε e-mail στην µορφή που θα 
συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. 
 
Τα τιµολόγια του Αναδόχου θα είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών 
του θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµισµατικές διατάξεις. 
 

1.3 Αναθεώρηση της Συµβατικής αξίας των Έργων 
 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που 
καθορίζονται από το Άρθρο 54 του Ν. 3669/08,  
 
1. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο 

διάστηµα που καλύπτει η πιστοποίηση σύµφωνα µε το προβλεπόµενο 
χρονοδιάγραµµα. Έτσι για τον υπολογισµό της αναθεώρησης λαµβάνονται υπόψη 
όσες εργασίες εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να 
εκτελεσθούν σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

2. Εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται, 
για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο 
κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. 

3. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µε πρωτοβουλία του Αναδόχου πριν από την 
προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. 

4. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής 
προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά 
την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 
έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην 
περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, 
που προβλέπονται στην παράγρ. 6 του Άρθρου 15 του Ν. 1418/84, που προστέθηκε 
µε την παράγρ. 4 του Άρθρου 4 του Ν. 2229/94, καθώς και οι προβλεπόµενες από το 
Άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985 ποινικές ρήτρες και του Ν3263/04. 
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1.4 Γενικά Έξοδα, όφελος κλπ Αναδόχου. Επιβαρύνσεις 

 
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα 
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού 
Τιµολογίου και των Νέων Τιµών Μονάδας. 
 
Στο τιµολόγιο προσφοράς περιλαµβάνονται όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά 
από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές 
µονάδας που τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας 
περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειµένου για είδη 
εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου 
ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ., που θα ισχύουν 
κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαµβάνεται και αυτή του 
άρθρου 27 του Ν. 2166/93. 
 
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, ή δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε 
βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και 
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 
 
Έτσι, κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 
πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω και αν 
τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 
4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών 
διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 
2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 
86Α/28.4.79). 
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 

1.5 Χρηµατοδότηση  
                

               Το εργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε 2000ΕΠ01700011                          
Οι λογαριασµοί του θα υπόκεινται στις κατά Νόµο κρατήσεις έργων χρηµατοδοτούµενων 
από την πηγή αυτή. 
 
 

Άρθρο 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου, να επιφέρει 
τροποποιήσεις στη µορφή του Έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των 
εργασιών αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοµία του Έργου το επιβάλλουν. Ο 
Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή 
της Υπηρεσίας. 
Γ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες µε τις συµβατικές 
τιµές ή µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση ων ποσοτήτων εργασιών 
που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, 
ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08  
 

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστούν τα εγκεκριµένα συµβατικά περιγραφικά τιµολόγια, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν 3669/08 µε την παρακάτω σειρά, που αποτελεί και σειρά 
ισχύος: 



 

 
 
 

α) Τα περιγραφικά τιµολόγια και οι συνοδεύοντες αυτά πίνακες τιµών, που εγκρίθηκαν 
µε  απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 

 

β) ∆ια την περίπτωση που η νέα τιµή δεν είναι δυνατό να εξαχθεί βάσει των ανωτέρω 
Περιγραφικών Τιµολογίων και των συνοδευόντων αυτά πινάκων,  θα εφαρµοστούν 
κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3263/2004 και τα κατωτέρω: 

β1) Το Ανασυνταχθέν Αναλυτικό Τιµολόγιο Εργασιών Οδοποιίας», έτους 1994” 
(ΦΕΚ 538 Β/7-7-94), που εγκρίθηκε µε την Απόφαση ∆1α/0/6/74/4-7-94. 

β2) Η Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, που εγκρίθηκε µε την απόφαση  
ΒΜ5/0/30317/4.6.79 (ΦΕΚ 169 Β’/21.2.80), όπως διορθώθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 

 

β3) Η Ανάλυση Τιµών Λιµενικών έργων που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 
Γ4/0/1/169/Φ55/12-7-76 Απόφαση τ. Υ.∆.Ε. (ΦΕΚ 1031-Τεύχος Β/17-8-76). 

β4) Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. που εγκρίθηκε µε 
την ΕΗ1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. Υ∆Ε (ΦΕΚ 1083/79 Τεύχος Β). 

β5) Η Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16.1.76 Απόφαση τ. Υ∆Ε. 

 

Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων θα παρθούν από το 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 57  του  Ν. 3669/08 

 
 
Άρθρο 3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

3.1 Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από 
τα σχετικά άρθρα της ΤΣΥ, του τιµολογίου και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. Για 
κάθε είδος εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος 
επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που έχουν πραγµατικά 
εκτελεσθεί χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 

3.2 Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08.& Ν 
4070/2012  ∆ιευκρινήσεις στις διατάξεις αυτές είναι: 

3.2.1 Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ε-1 αυτής της ΕΣΥ. 

3.2.2 Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 528 του Ν. 3669/08 διευρύνονται και θα 
αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο - και κυρίως - στα ποιοτικά στοιχεία των 
αφανών εργασιών. 

3.2.3 Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία κρίνεται σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα 
επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται 
ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί 
απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε 
ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
∆-12 της παρούσας ΕΣΥ 

3.2.4 Οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις και τις ποσότητες που 
φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια ακόµη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των 
επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικές διαστάσεις και/ ή ποσότητες είναι µεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της 
Υπηρεσίας γι΄ αυτό. Αν οι πραγµατικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι µικρότερες από 
τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα 
πληρώνονται στον Ανάδοχο µόνο εφόσον κατά την κρίση της, οι µικρότερες διαστάσεις 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δεν δηµιουργούν κακοτεχνία για την 
οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ∆-12 της παρούσας ΕΣΥ. 

 
 
Άρθρο 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του 

έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3669/08). 
 

4.2.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελείται: 
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4.2.1 Από την εγγύηση που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης 
και είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ .   

 

4.2.2 Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο και είναι ίσες µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της πιστοποιούµενης αξίας 
εργασιών και µε το δέκα (10%) επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται 
στην Πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

 

4.3 Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών (δηλαδή µε µεγαλύτερο από το οριζόµενο 
ποσοστό έκπτωσης, του 12 %), θα ζητηθούν από την Προϊσταµένη Αρχή, κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν 3669/08. 

 

4.4 Η εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης» θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕ∆Ε ή να 
έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ (πλην Λιχτενστάιν), συνοδευόµενη από επίσηµη 
µετάφραση της στην ελληνική. Μπορεί επίσης η εγγυητική επιστολή να παρέχεται και µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν. 3669/08.. 

 

4.5 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία της 
επιχείρησης, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση 
του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση. 

 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες 
και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

                     Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύηση καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασης της, την 
επιστροφή της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3669/08. 



 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

  
Άρθρο 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Επισηµάνσεις σχετικά µε το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) του Αναδόχου  
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τις κατασκευές / εξοπλισµούς µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα / καταλληλότητα και 
συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της ΕΣΥ, της ΤΣΥ και των κωδικών / 
κανονισµών / προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν 

 
(2) Ο Υπεύθυνος Ποιότητος του Έργου (Υ.Π.Ε.). θα παρακολουθεί το έργο που 

εκτελείται από τον Ανάδοχο, θα συµµετέχει στους ελέγχους και δοκιµές, θα παρέχει 
συµβουλές και θα προωθεί συνεχώς την ευαισθητοποίηση στα θέµατα ποιότητας 
καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
εργασιών του Αναδόχου, αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή την 
κινητοποίηση και αποκινητοποίηση του Αναδόχου, τις έρευνες, τις µελέτες, τις 
κατασκευές και τη συντήρηση του Έργου. 

 
1.2  Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων του ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται 

αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα.  
 
 
Άρθρο 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα περιγράφεται αναλυτικά στο 

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και στα ειδικά άρθρα της ισχύουσας για το έργο Τ.Σ.Υ. Σε 
περίπτωση επικάλυψης απαιτήσεων τότε θα ισχύουν εκείνες που η Υπηρεσία θα 
θεωρήσει πλέον αυστηρές. 
 
Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο εισκοµιζόµενων ειδών και υλικών και παραλαβή υλικών 
µε ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: 
 
Όλα τα εισκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου, ή την ενσωµάτωσή 
τους σε αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών 
προδιαγραφών.  Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις εν ισχύει 
προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, την ΤΣΥ, στο Τιµολόγιο Προσφοράς 
και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα προσκοµιστεί ή ενσωµατωθεί στο έργο υλικό το οποίο δεν θα 
έχει τύχει προηγουµένως την έγκριση του ΚτΕ. Προς διασφάλιση του Αναδόχου 
συνιστάται οι εγκρίσεις αυτές να επιδιωχθούν στην πρώτη περίοδο µετά την υπογραφή 
της Σύµβασης του έργου για όσα υλικά δεν υπάρχουν ήδη προηγούµενες εγκρίσεις. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά 
θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και σήµατα ποιότητας που έχουν 
εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., 
της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. 
 
Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο, της ποιότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ισχύει  το άρθρο 60  του Ν. 3669/08 
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Άρθρο 3  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σύµφωνα  µε  το  

άρθρο 47 του  Ν 3669/08  σε βιβλιοδετηµένα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο 
συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, 
τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, για τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις εκτελούµενες 
εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικά µε 
το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
 
 Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. 
Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο, 
όπως αναφέρεται και ποιο πάνω, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες, τη δύναµη του απασχολούµενου Προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά την 
παροχή εικόνας προόδου του έργου. Η Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή 
στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν 
στο συγκεκριµένο έργο ή αν ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων.  
 
Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από 
την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν 
(τον Ανάδοχο). Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ηµερολογίου θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις 

 
 
3.2 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο 

σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις 
µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους 
εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο 
προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα τους, τις 
ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ, τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, 
των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε 
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, 
τα διαγράµµατα, τους συγκριτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η 
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από 
σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κλπ, που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. 

 
 
 
Άρθρο 4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  

Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά συσκευές κλπ, προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού, 
που προαναγγέλλονται από την αγορά (δεν κατασκευάζονται ειδικά για να 
ενσωµατωθούν στο Έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν 
καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις Προδιαγραφές και για την πρόληψη 
πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα 
και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία υλικό τεκµηρίωσης (στοιχεία 
κατασκευαστή, πιστοποιητικά κλπ) ή δείγµατα ή κατασκευασµένα τµήµατα των στοιχείων 
που προτίθεται να ενσωµατώσει ή να χρησιµοποιήσει στο έργο, ώστε να αποδεικνύεται, 
κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους όρους των 
Συµβατικών Τευχών (ΤΣΥ, ΕΣΥ κλπ). 
 

 Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, 
συνοδευόµενα από PROSPECTUS και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, 
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της 

παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την 
υποχρέωση του, να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των 
εγκαταστάσεων. 

  



 

Εξάλλου παραµένει εις το ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία 
δειγµατοληψία επί των υλικών συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κλπ που 
προσκοµίσθηκαν στο Εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε 
είδους υλικού µηχανήµατος, συσκευής ετοίµου προϊόντος που δεν πληροί τους 
συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 
 

 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, 
και απόρριψη τους από την Υπηρεσία, και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον 
Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών 
αποπεράτωσης του Έργου. 

  
Για τα δείγµατα θα υπάρχει κατάλληλος χώρος αποθήκευσης, ο οποίος θ ασφαλίζεται, Ο 
χώρος αποθήκευσης δειγµάτων θα υπάρχει στο Εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό 
χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Επίβλεψης, για 
καλύτερη αποδοτικότητα. 

  
Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα 
είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα που θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς 
όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

  
 
 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο 
έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, 
αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής), ύπαρξης οργανωµένης 
αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα από το Εξωτερικό), µε την 
πρόσθετη απαίτηση να θεωρήσει ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα πρέπει να 
λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από πολύ δυσχερείς συνθήκες, επί πολύ µακράν χρονική 
περίοδο, και µε προϋπόθεση πολύ µικρής ως µηδενικής δαπάνης συντήρησης. Το 
παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, δεν δίνει στον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή παράτασης 
προθεσµίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

Άρθρο 1 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

Η παρούσα Σύµβαση είναι δυνατόν να διαλυθεί µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας είτε µε 
πρωτοβουλία του Αναδόχου. 

 
 
1.1 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
1.1.1 Εάν ο τρόπος που υλοποιεί τη Σύµβαση ο Ανάδοχος αποδειχθεί ότι είναι µη 

ικανοποιητικός και συγκεκριµένα ότι συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 
που αναγράφονται στην κατωτέρω § 1.2 τότε ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας θα καλέσει τον Ανάδοχο, αποστέλλοντάς του Ειδική Πρόσκληση (σύµφωνα µε 
το άρθρο 61 του Ν 3669/08, να ικανοποιήσει τους όρους της Σύµβασης. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15 µέρες αφότου ειδοποιηθεί µε την Ειδική 
Πρόσκληση να συµµορφωθεί µε τις εντολές του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και να ικανοποιήσει τους όρους της Σύµβασης. 

 
1.1.2 Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις εντολές της Ειδικής Πρόσκλησης µέσα στον 

καθορισµένο χρόνο, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη Σύµβαση σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 61 του Ν 3669/08. 

 
1.1.3 Σε περίπτωση που η Σύµβαση διαλυθεί λόγω του γεγονότος αυτού, κατ’ αρχήν θα 

εκπέσει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προς όφελος του Κυρίου του Έργου. 
Παράλληλα η Υπηρεσία θα κατασχέσει στις Θέσεις εργασίας όλα τα υλικά, τα 
µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τις προσωρινές ευκολίες και τα ανταλλακτικά που εισήγαγε ο 
Ανάδοχος για τους σκοπούς υλοποίησης του Έργου, καθώς και εκείνα που έχουν µεν 
εισαχθεί από τον Ανάδοχο και δε βρίσκονται στη Θέση εργασίας αλλά σε Τελωνεία, σε 
αποθήκες, συνεργεία, κλπ. Η Υπηρεσία, µετά την κατάσχεση όλων των παραπάνω, θα τα 
χρησιµοποιήσει προκειµένου να περατώσει το έργο σε βάρος και για λογαριασµό του 
Αναδόχου, είτε µόνη της είτε αναθέτοντας το Έργο σε άλλον Ανάδοχο που θα επιλέξει 
κατά την απόλυτο κρίση της. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών ο εξοπλισµός του 
Αναδόχου θα επιστραφεί σε αυτόν. 

 
1.1.4 Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εγείρει καµία αξίωση για ενοίκια, ή χρεώσεις 

οποιασδήποτε µορφής κατά της Υπηρεσίας ή εναντίον τρίτων. 
 
1.1.5 Αν η εργασία που θα εκτελεστεί µε αυτόν τον τρόπο κοστίσει λιγότερο από την αντίστοιχη 

προσφορά του Αναδόχου, αυτός δεν έχει δικαίωµα να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση. 
Αντίθετα σε περίπτωση που το κόστος ολοκλήρωσης του Έργου είναι µεγαλύτερο από το 
αρχικό ποσό της Σύµβασης, τότε η διαφορά που δεν καλύπτεται από την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα βαρύνει τον ανάδοχο του οποίου η Σύµβαση διαλύθηκε 
και θα πληρωθεί από αυτόν. 

 
1.1.6  Μετά τη διάλυση της Σύµβασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 

άρθρο 61 του Ν 3669/08, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Εάν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν παρευρίσκεται ο Ανάδοχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του, τότε η 
Υπηρεσία θα προχωρήσει µόνη της στον διακανονισµό και ο Ανάδοχος δεν θα έχει το 
δικαίωµα της Ένστασης. 

 
 
1.2 ΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  
  Οι παρακάτω λόγοι θεωρούνται σοβαροί προκειµένου να προκαλέσουν τη ∆ιάλυση της 

Σύµβασης: 

1.2.1 Η µη τήρηση από τον Ανάδοχο της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των όρων της Σύµβασης παρά 
τις γραπτές οδηγίες του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης 
Αρχής. 



 

1.2.2 Η αδυναµία του Αναδόχου να διαθέσει ικανό και έµπειρο εργατικό δυναµικό, υλικά, 
µηχανήµατα και εξοπλισµό, ή η αδυναµία του να υλοποιήσει το εγκεκριµένο 
Χρονοδιάγραµµα για λόγους υπαιτιότητας αυτού του ιδίου. 

1.2.3 Η αδυναµία του Αναδόχου να αρχίσει τις διάφορες φάσεις των εργασιών µέσα στους 
χρόνους όπως προβλέπονται από τη Σύµβαση και από το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα. 

1.2.4 Η µεταβίβαση ή εκχώρηση της Σύµβασης ή µέρους αυτής σε άλλον, ή αλλαγή του 
Αναδόχου ή της νοµικής του υπόστασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

1.2.5 Η άρνηση του Αναδόχου να πειθαρχήσει σε δικαστική απόφαση που επηρεάζει την 
υλοποίηση της Σύµβασης. 

1.2.6 Η αδυναµία του Αναδόχου να περατώσει το Έργο µέσα στην καθορισµένη περίοδο από 
τη Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 

1.2.7 Σε περίπτωση πτώχευσης εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το Άρθρο 70 του Ν 3669/08. 
Στην περόπτωση αυτή επίσης δε θα ισχύσει η προειδοποιητική περίοδος. 

 
1.3 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
  Εαν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρο 62 του Ν 3669/08. ο Ανάδοχος έχει το 

δικαίωµα να υποβάλλει στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας την Ειδική 
∆ήλωση ∆ιακοπής των Έργων. Με αυτήν ο Ανάδοχος δηλώνει την πρόθεση του να κάνει 
χρήση του δικαιώµατος του να διαλύσει την Σύµβαση. Μετά την υποβολή της παραπάνω 
∆ήλωσης θα ακολουθήσουν οι νόµιµες διαδικασίες, µέσα στα χρονικά όρια που 
προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις. 

 
1.4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Οι λόγοι για τους οποίους είναι δυνατόν να ζητήσει ο Ανάδοχος ∆ιακοπή Εργασιών και 
∆ιάλυση της Σύµβασης είναι οι ακόλουθoι: 

1.4.1  Η αδυναµία της Υπηρεσίας να εκπληρώσει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τον 
Ανάδοχο, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

1.4.2  Η διακοπή των εργασιών βάσει εντολής ∆ικαστικής ή άλλης ∆ηµόσιας Αρχής για 
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, χωρίς γι ’αυτό να ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

1.4.3 Η καθυστέρηση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, που θα υπερβεί την 
οριακή προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Ν.3669/08  

 
 
Άρθρο 2  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
  
 Οι τυχόν διαφορές µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της Σύµβασης θα επιλύονται ως εξής: 
 
2.1  Κατά των πράξεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει 

Ένσταση εγγράφως, προβάλλοντας τους λόγους, µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σ’ αυτόν της συγκεκριµένης πράξης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 
61 και 76 του Ν. 3669/08  Η Ένσταση απευθύνεται προς την Προϊσταµένη Αρχή. 

 
2.2 Η Ένσταση θα εξετασθεί από την Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας θα κοινοποιηθεί στον 

Ανάδοχο. 
 
2.3 Αν ο Ανάδοχος δε λάβει απάντηση ή η απάντηση που έλαβε δεν τον ικανοποιεί, τότε 

δικαιούται να ασκήσει Αίτηση Θεραπείας, σύµφωνα µε το Άρθρο 76 του Ν.3669/08. 
 
2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ενεργήσει µέσα στην καθορισµένη περίοδο θα 

θεωρηθεί ότι αποδέχθηκε πλήρως τις αποφάσεις της Υπηρεσίας και κατά συνέπεια δε θα 
έχει το δικαίωµα να εγείρει αξιώσεις.  

 
 
Άρθρο 3 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
3.1   Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
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άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης), των στοιχείων εδάφους και είναι απόλυτα 
ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου από κάθε πλευρά, πηγών και υλικών κάθε 
είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία 
απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω 
τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει 
µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ., την βάση της 
προσφοράς του.  

 
3.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το Έργο. 

 
3.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Έργου που 

θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων. 
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