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ΑΑ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ––  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  

1. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: 

 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους 
συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού,  

 τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης 

 τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) 
1
 

μηνών. / Τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για πλέον ….. (πχ 5-10) έτη από την 
έναρξη λειτουργίας του 

2
 

Εκτός των παραπάνω στην εργολαβία περιλαμβάνονται και: 

 η πλήρης κατασκευή των έργων διάθεσης  

 η δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου εντός των ορίων του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. για 
την πρόσβαση οχημάτων και ανθρώπων στις διάφορες εγκαταστάσεις

3
, καθώς η 

είσοδος του γηπέδου βρίσκεται επί της υφιστάμενης ΕΟ 34 και έτσι δεν απαιτείται 
εξωτερική οδοποιία. 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την  άρτια 
και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις 
που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 

2. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

2.1 Διαθέσιμη έκταση 

Η Εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σε γεωτεμάχιο το οποίο βρίσκεται Β.Δ. του οικισμού Καλά Νερά, 
έχει έκταση 29 στρέμματα και ανήκει στον Δήμο Ν. Πηλίου. Η ΕΕΛ χωροθετείται στο ΒΔ άκρο 

αυτού απέχοντας από τα όρια του οικισμού 300 m.4
.  

Η διαθέσιμη έκταση ορίζεται από τα σημεία
5
 Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, 

Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, 
Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45, Α46, Α47, Α48, 

                                                      
1   Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο. Ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα είναι μέχρι έξι (6) μήνες. 
2   Επιλέγεται ένα από τα δύο, δηλαδή δοκιμαστική λειτουργία ή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα αν αυτή 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου. Σημειώνεται ότι στο διάστημα λειτουργίας του έργου συμπεριλαμβάνεται η 
οριστική παραλαβή του έργου και σε αυτήν την περίπτωση γίνονται κατάλληλες τροποποιήσεις στη διακήρυξη (πχ 
εγγυητικές επιστολές) και στην ΕΣΥ. 

3   Προσδιορίζονται τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα έργα (π.χ. οδός πρόσβασης, έργο διάθεσης, αντλιοστάσιο 
προσαγωγής, κ.λπ.) 

4   Δίνεται με όσο το δυνατόν πιο καθοριστικό τρόπο η θέση του γηπέδου της ΕΕΛ (π.χ. τοπωνύμιο, απόσταση και 
κατεύθυνση από σημείο αναφοράς, κ.λπ.) 

5   Προσδιορίζονται με ακρίβεια τα όρια του γηπέδου και αναφέρονται τυχόν περιορισμοί στη δόμηση (απόσταση 
κατασκευών από τα όρια του γηπέδου, περιορισμοί στο ύψος των κατασκευών κτλ.). Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, 
που συνοδεύει τα Τεύχη Δημοπράτησης είναι δεσμευτικό για όλους τους διαγωνιζόμενους 
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Α49, Α50, Α51, Α52, Α53, Α54, Α55, Α56, Α57, Α58, Α59, Α60, Α61, Α62, Α63, Α64, Α65, Α66, 
Α67, Α68, Α69, Α70, Α71, Α72 στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.  

2.2 Γεωτεχνικά στοιχεία 

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους
6
 περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του 

υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ 
και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

2.3 Δίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ (ή άλλων αντίστοιχων παρόχων), το δίκτυο ομβρίων (όπου 
απαιτείται), καθώς και το δίκτυο πόσιμου νερού θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου.   

2.4 Προσαγωγή λυμάτων7  

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση της εγκατάστασης με 
το δίκτυο προσαγωγής. 

Ο Κεντρικός Αγωγός Αποβλήτων (ΚΑΑ) θα λειτουργεί υπό πίεση (Ωθητικός Αγωγός) μεταφέροντας 
τα λύματα από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο (Α/Σ 1), που βρίσκεται στο εσωτερικό του οικισμού, στην 
μονάδα εισόδου της ΕΕΛ. Σαν υλικό κατασκευής του αγωγού επιλέχτηκε η χρησιμοποίηση 
σωλήνων από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 3ης γενιάς, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Η διατομή των σωλήνων θα είναι Ø225. Το υψόμετρο εισόδου του αγωγού προσαγωγής στο 
φρεάτιο της μονάδας προεπεξεργασίας είναι +23,00μ.(x=423492.87, y=4351392.53)  

Ο αγωγός προσαγωγής θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης. 

2.5 Διάθεση λυμάτων8  

Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται σε πεδία υπεδάφιας διάθεσης. Η περιοχή ανάπτυξης 
των πεδίων, σύμφωνα με την Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη, πληροί τις συνθήκες για να 
χρησιμοποιηθεί για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων. Η διαμόρφωση των πεδίων βασίστηκε 
στους συντελεστές περατότητας που προσδιορίστηκαν από την Υδρογεωλογική Μελέτη. 

Διαμορφώνονται 16 αυτοτελή πεδία διάθεσης, που προβλέπεται να τροφοδοτούνται εκ 
περιτροπής. Σε κάθε ένα από αυτά εγκαθίσταται δίκτυο απορροφητικών τάφρων. 

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω 
υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. 

                                                      
6   Στο Παράρτημα Ι προσδιορίζονται τα γεωτεχνικά στοιχεία , που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον  να χορηγηθούν στους 

διαγωνιζόμενους  
7
   Στην παρούσα παράγραφο προσδιορίζεται ο τρόπος προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ. Στην 

περίπτωση που στο έργο δεν περιλαμβάνεται το έργο προσαγωγής, θα ορισθεί το υψόμετρο κατάληξης του αγωγού 
προσαγωγής ή η μέγιστη δυνατή στάθμη στο φρεάτιο άφιξης αυτού στην ΕΕΛ. Αν υπάρχει λόγος, θα ορίζεται το 
σημείο ή περιοχή του γηπέδου στην οποία θα κατασκευασθούν τα έργα εισόδου της ΕΕΛ. Στην περίπτωση που τα 
έργα προσαγωγής αποτελούν τμήμα της εργολαβίας (ανήκουν στο κατ’ αποκοπή οικονομικό αντικείμενο) αυτά θα 
περιγράφονται στο μέρος Β και η εν λόγω παράγραφος μπορεί να παραληφθεί. 

8
   Προσδιορίζεται ο αποδέκτης. Στη περίπτωση που η διάθεση γίνεται σε επιφανειακά νερά (ποτάμι, λίμνη, 

ρέμα κτλ.) καθορίζεται η στάθμη διάθεσης. Στη περίπτωση που το έργο διάθεσης δεν είναι αντικείμενο της 
εργολαβίας καθορίζονται επακριβώς οι απαιτήσεις για το φρεάτιο εξόδου (θέση, στάθμη πυθμένα, στάθμη εδάφους, 
στάθμη υπερχείλισης κτλ.)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Παράμετρος 
Α’ Φάση (20ετία) Β Φάση (4ετία) 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός [κάτοικοι] 800 4.000 1.000 6.000 

Παροχές      

Μέση ημερήσια παροχή (παροχή 
σχεδιασμού) 

[m
3
/d] 144 720 180 1.080 

Μέγιστη ημερήσια παροχή 
[m

3
/d] 216 1.080 270 1.620 

[m
3
/h] 9 45 11 67,5 

Παροχή αιχμής 
[m

3
/h] 25 110 30 150 

[lt/sec] 7 30 9 42 

BOD5 
[kg/d] 48 240 60 360 

[mg/l] 330 330 330 330 

Αιωρούμενα στερεά (ΤS) 
[kg/d]  60 300 75 450 

[mg/l] 400 400 400 400 

VS / TS [%]     

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) 
[kg/d] 10 50 13 70 

[mg/l] 65 65 65 65 

Ολικός φώσφορος (TP) 
[kg/d] 3 15 4 20 

[mg/l] 20 20 20 20 

Θερμοκρασία λυμάτων [
0
C] 10 22 10 22 

Περιττωματικά κολοβακτηριδοειδή [FC / 100 ml] 3x10
6
 3x10

6
 3x10

6
 3x10

6
 

Στα παραπάνω υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία περιλαμβάνονται και τα φορτία των 
βοθρολυμάτων

9
 

Η μέση ημερήσια παροχή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των καταναλώσεων και των 
βασικών μεγεθών της βιολογικής επεξεργασίας. 

Η παροχή αιχμής χρησιμοποιείται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς καθώς και την 
διαστασιολόγηση μονάδων και παραμέτρων σχεδιασμού των οποίων η διαστασιολόγηση εξαρτάται 
από αυτήν. Διευκρινίζεται ότι για τον σχεδιασμό των μονάδων, όπου αναφέρονται κριτήρια και 
παράμετροι σχεδιασμού που υπολογίζονται στην παροχή αιχμής που διέρχεται από την εκάστοτε 
μονάδα, σαν παροχή αιχμής λαμβάνεται η πραγματική παροχή αιχμής που διέρχεται από την 
μονάδα (π.χ. παροχή αντλιοστασίου αν ανάντη της μονάδας υπάρχει αντλιοστάσιο, παροχή 
αντλιοστασίου εξισορρόπησης αν υπάρχει εξισορρόπηση, κ.λπ.). 

 

 

3.2 Όρια εκροής  

Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων (95% των δειγμάτων) πρέπει να ικανοποιούν τα 
παρακάτω μέγιστα όρια: 

 

                                                      
9   Αν υπάρχουν βοθρολύματα, διαφορετικά η πρόταση διαγράφεται 
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Παράμετρος Μονάδα Όρια
10

 

BOD5 Mg/L < 25 

TSS Mg/L < 35 

COD Mg/L <100 

NH3-N Mg/L <2 

NO3-N Mg/L <15 

TP Mg/L <10 

Κολοβακτηριοειδή /100ml  <200 

pH  6-8 

Θερμοκρασία  0
C <30 

Διαλυμένο Οξυγόνο Mg/L  

Τοξικές και επικίνδυνες ουσίες  Απουσία 

   

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών 
τουλάχιστον

11
 20% και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής. 

3.3 Λοιπές απαιτήσεις12 

(1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι
13

 (Α.Π. : 1068/56477/π.ε.2016) επισυνάπτονται στο 
Παράρτημα ……ΙII……

14
 του παρόντος Τεύχους. Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι 

υποχρεωτικοί σε ότι αφορά απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας (τήρηση ορίων εκροής, όρια 
εκπομπών θορύβου και οσμών, μέτρα αντιρρύπανσης, κλπ). Σε επιμέρους θέματα που αφορούν 
τον τεχνικό σχεδιασμό της εγκατάστασης, ο διαγωνιζόμενος μπορεί αιτιολογημένα να 
παρεκκλίνει, είναι όμως αποκλειστικά υπεύθυνος αν κηρυχτεί ανάδοχος και πριν ξεκινήσει την 
κατασκευή να εισηγηθεί τις όποιες τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει τους 
περιβαλλοντικούς όρους, να συντάξει τις  απαραίτητες μελέτες και να πάρει την έγκριση τους.  

(2) Για την μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, 
λίπη και άμμος) θα διατίθενται

15
 σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής.  

(3) Τα εσχαρίσματα θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από
16

 25%.  

(4) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα
17

 65dBA 

 

(5) Αερισμός  

Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

Η μέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: 

ΑΟR = 0,6·BOD5,R + 4,57·NN  - 2,85·ΝDN + 0,024·MLSS·Vbio·Re
18

 

                                                      
10   Συμπληρώνεται σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
11   προσδιορίζεται κατά περίπτωση  
12

   καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού), σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 
Διακήρυξης 

13   απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  
14    Συμπληρώνεται ο αριθμός του παραρτήματος ανάλογα με την τελικώς επιλεγόμενη διάρθρωση του τεύχους.  
15   προσδιορίζεται κατά περίπτωση  
16   προσδιορίζεται κατά περίπτωση  
17   προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα και με την απαίτηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
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όπου: 

AOR : απαιτούμενο οξυγόνο σε συνθήκες πεδίου, kg/d 

BOD5,R  : oλικό απομακρυνόμενο BOD5, kg/d 

ΝN  : αμμωνιακό άζωτο προς νιτροποίηση, kg/d 

ΝDN : άζωτο (Ν-ΝΟx) προς απονιτροποίηση, kg/d 

Vbio : όγκος βιολογικής επεξεργασίας, m
3
 

Re : ρυθμός κατανάλωσης Ο2 λόγω ενδογενούς αναπνοής, kgO2  

              Re=3,1·1,07 
(T-20)

 

T   : Θερμοκρασία υγρού, 
o
C 

MLSS : Η συγκέντρωση ανάμικτου υγρού (kg/m
3
) 

 

Για τον υπολογισμό της ωριαίας αιχμής ζήτησης οξυγόνου και την διαστασιολόγηση του 
συστήματος αερισμού, θα γίνει προσαύξηση της μέσης ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον 

 

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρμόζεται η σχέση:  

 

 DO - 
T

C β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR



 , όπου: 

 

 SOR  ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d] 

 C20 συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,08 mg/l) 

 CT συγκέντρωση κορεσμού σε καθαρό νερό (για θερμοκρασία Τ
0
C) 

 DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 

 α διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό 

 β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού (β = 0,95). 

 

Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό (α) λαμβάνεται από την σχέση:  

α = e
-0,084xMLSS

 , όπου:  

 MLSS  συγκέντρωση ανάμικτου υγρού σε [kg/m3] 

 

 

                                                                                                                                                                 
18   Αν πρόκειται για συμβατικό και όχι παρατεταμένο αερισμό με ηλικία ιλύος μικρότερη των 12 ημερών, ο τελευταίος 

όρος της εξίσωσης που αφορά την ενδογενή αναπνοή διαγράφεται 
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4. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις οι οποίες θα καλύπτουν αυτές, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός (μελέτη προσφοράς) θα 
γίνει για την τελική φάση του έργου και ο παρακάτω πίνακας προσδιορίζει την φάση την οποία θα 
καλύπτουν τα προσφερόμενα έργα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά 
που θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις Πίνακα

19
.  

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 2 3 4 

Φρεάτιο εισόδου Β Β 40-ετίας 

Προεπεξεργασία  Β Β 40-ετίας 

Δεξαμενή Εξισορρόπησης Β Α 40-ετίας/20-ετίας 

Βιολογική επεξεργασία     

Απονιτροποίηση – νιτροποίηση  Α Α 20-ετίας 

Κτίριο εξυπηρέτησης (φυσητήρων)  Β Α 40-ετίας/20-ετίας 

Τελική καθίζηση     

Δεξαμενές Α Α 20-ετίας 

Αντλιοστάσιο περίσσειας  Α Α 20-ετίας 

Τριτοβάθμια επεξεργασία     

Απολύμανση  Β Β 40-ετίας 

Έργα διάθεσης     

Αντλιοστάσιο Διάθεσης Β Α 40-ετίας/20-ετίας 

Πεδία Υπεδάφιας Διάθεσης Β Β 40-ετίας 

Δεξαμενή και Διάταξη Τροφοδοσίας Πεδίων Β Β 40-ετίας 

Έργα Ανάκτησης Πλεονάζοντος Διηθήματος Β Β 40-ετίας 

Επεξεργασία ιλύος     

Πάχυνση δευτεροβάθμιας ιλύος Β Β 40-ετίας 

Αφυδάτωση ιλύος  Β Β 40-ετίας 

Βοηθητικά δίκτυα  Β Α 40-ετίας/20-ετίας 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν μονάδες, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, 
τηρώντας σε κάθε περίπτωση την προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση των εργασιών.  

                                                      
19   Συμπληρώνεται ο Πίνακας κατά περίπτωση τόσο ως προς τις μονάδες που αναφέρονται (σβήνονται όσες δεν 

περιλαμβάνονται και προστίθενται τυχόν επιπλέον μονάδες) όσο και ως προς την φάση υλοποίησης 
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ΒΒ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ
2200

    

5. ΓΕΝΙΚΑ  

Τα αναφερόμενα στο παρόν τμήμα Β περιγράφουν το ειδικό αντικείμενο του έργου και παρέχουν 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την ισχύ και την πιθανή τροποποίηση – συμπλήρωση των επί 
μέρους εδαφίων του τμήματος Γ που περιέχει τις ειδικές προδιαγραφές των έργων. Διευκρινίζεται 
ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των τμημάτων Β και Γ υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο 
τμήμα Β. Στο τμήμα Β θα περιλαμβάνονται και περιγραφή – προδιαγραφές τμημάτων που τυχόν 
αποτελούν αντικείμενο του έργου και δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα Γ (π.χ. έργα προσαγωγής). 

6. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αρχικά, τα λύματα από τον κεντρικό καταθλιπτικό  αγωγό (ΚΚΑ) προσέρχονται  στο θάλαμο 
εισόδου της εγκατάστασης. Ο αγωγός εισόδου καταλήγει στο θάλαμο σε πιεζοθραυστική διάταξη 
ώστε να εξομαλύνεται η είσοδος των λυμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης του 
συστήματος προεπεξεργασίας , μέσω χειροκίνητης δικλείδας, και κατά συνέπεια η αναγκαστική 
υπερχείλιση της ροής προς τον  αγωγό παράκαμψης By-Pass. 

Η παρακάμπτουσα παροχή θα διέρχεται από μία χειροκαθαριζόμενη χονδροεσχάρα, 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με διάκενα 20 mm. Το φρεάτιο εισόδου θα είναι κλειστό 
και στεγανό, και θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού, συνδεδεμένο με το σύστημα απόσμησης των 
έργων εισόδου. Το φρεάτιο μπορεί να είναι μέρος του κτιρίου Προεπεξεργασίας 

Το Φρεάτιο Εισόδου διαμορφώνεται με: 

1,20 m: Μήκος 

1,20 m: Πλάτος και 

0,80 m: Ύψος 

διαστάσεις που διαμορφώνουν: 

1,15 m
3
: συνολικό όγκο 

Για την αποφυγή δυσοσμίας στον χώρο του φρεατίου εισόδου από την μεταφορά αέρα από τα 
δίκτυα αποχέτευσης, το φρεάτιο αυτό, καθώς και ολόκληρη η μονάδα προεπεξεργασίας, που  
περιγράφεται παρακάτω, τοποθετούνται σε κτήριο το οποίο θα διαθέτει διάταξη απόσμησης. 

 

6.1 Προεπεξεργασία 

Θα εφαρμοστούν δύο όμοια προκατασκευασμένα συγκροτήματα, τα οποία θα λειτουργούν 
εναλλακτικά, παρέχοντας 100% εφεδρεία. Κάθε ένα θα αποτελείται από δεξαμενή  

                                                      

20
  H Τεχνική Περιγραφή του μέρους Β, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εδώ αναγραφόμενες παραγράφους και 

συμπληρώνεται με τυχόν επιπλέον έργα που δεν αναφέρονται. Ειδική αναφορά θα γίνεται σε περίπτωση που η ΕΕΛ 
κατασκευάζεται ως επέκταση υφιστάμενης Εγκατάστασης. Στο Κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις 
παραγράφους του επόμενου Κεφαλαίου (Ειδικές Προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Γ δύναται να τροποποιηθεί 
μόνο ως προς τις παραμέτρους και τα στοιχεία που προβλέπεται (με κίτρινη επισήμανση και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται στις επιμέρους υποσημειώσεις). Για όλες τις υπόλοιπες αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, προσθήκες και 
διαγραφές, θα υπάρχει αναλυτική αναφορά στο τμήμα Β και στην αντίστοιχη παράγραφο, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις ως προς το μέρος Γ. Επίσης, στο μέρος Β θα υπάρχει πλήρης 
αναφορά για το ποιες παράγραφοι ισχύουν ή όχι από το μέρος Γ, Σε περίπτωση μικρού μεγέθους έργων (π.χ. 2.000 ι.κ.) ή 
έργων στα οποία ο διατιθέμενος προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα μικρός, μπορεί στο μέρος Β να καθορισθούν απαραίτητες 
τροποποιήσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στο μέρος Β όπως: 

Οι φυσητήρες του έργου μπορούν να βρίσκονται εγκατεστημένοι υπαίθρια σε ηχομονωτικό κλωβό και όχι σε κτίριο. 

Τα δοχεία και τα συστήματα δοσομέτρησης χημικών μπορούν να είναι εγκατεστημένα υπαίθρια σε στέγαστρα. 

Η δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος μπορεί να μην διαθέτει σύστημα ανάμιξης ή/και αερισμού. 
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κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός 
εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. 

Εναλλακτικά μπορεί η διεργασία να λάβει χώρα σε μη προκατασκευασμένα μεταλλικά 
συστήματα, αρκεί να τεκμηριώνεται η αποδοτικότητα τους και να τηρείται η εφεδρεία 100% 

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική σχάρα, τύπου σταθερού τύμπανου, ενώ θα 
προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη αυτών, που θα οδηγεί τα λύματα σε, εσωτερική του 
συγκροτήματος, χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα διάκενα 
των κυλινδρικών σχαρών είναι 5 mm. Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς 
τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη και στη συνέχεια σε 
κοχλία μεταφοράς, όπου συμπιέζονται (τουλάχιστον κατά 50%) και απορρίπτονται σε κάδο 
εσχαρισμάτων. Σε περίπτωση βλάβης της αυτόματης εσχάρας, τα λύματα υπερχειλίζουν σε 
εσωτερικό κανάλι εφοδιασμένο με εφεδρική χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 10mm. Η 
σταθερή χειροκαθαριζόμενη εσχάρα θα λειτουργεί μόνο σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της 
αυτόματης 

Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου 
συγκροτήματος εσχάρωσης – εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας 
κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο 
ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά 
την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για την 
αποφυγή οσμών, σε κάδο. 

Το συγκρότημα διαθέτει διάταξη απολίπανσης των λυμάτων. Έτσι στον πυθμένα της δεξαμενής 
εξάμμωσης και κατά μήκος αυτής, υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να δημιουργείται 
στροβιλισμός κατά μήκος της δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από αεροσυμπιεστή 
κατάλληλης δυναμικότητας. Επιπλέον, κατά μήκος της δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται 
κανάλι ηρεμίας για την διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με 
διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης, από όπου 
απομακρύνονται χειρονακτικά. Η δυναμικότητα του εκάστου συγκροτήματος είναι για μέγιστη 
παροχή λυμάτων 50 l/s = 180m3/h. 

6.2 Εγκαταστάσεις Υποδοχής Βοθρολυμάτων 

Η είσοδος των βοθρολυμάτων θα γίνεται σε κανάλι που φέρει δυο στόμια υποδοχής (το ένα 
εφεδρικό) με εύκαμπτους σωλήνες για την εκκένωση των βυτιοφόρων οχημάτων. 

Για τη διαστασιολόγηση της μονάδας βοθρολυμάτων εκτιμήθηκε ότι πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 
10 εκκενώσεων βυτιοφόρων την ημέρα με όγκο 10m³/εκκένωση, άρα ημερήσια παροχή 
βοθρολυμάτων ίση με 100m3/d. Συνήθως τα βυτιοφόρα καταφθάνουν σε χρονικό διάστημα 5 
ωρών και αν θεωρηθεί ότι κατά μέσο όρο θα αδειάζει ένα βυτιοφόρο κάθε μισή ώρα τότε μπορεί να 
θεωρηθεί παροχή ίση με 20 m³/h. 

Προτείνεται να εγκατασταθεί compact σύστημα προεπεξεργασίας που να περιλαμβάνει: 

 Εσχάρωση σε σχάρα περιστρεφόμενου τυμπάνου με οπές 5mm και συμπίεση 
εσχαρισμάτων σε κοχλία πρέσα εσχαρισμάτων, τύπου Ατέρμονος Κοχλία. 

 Απαγωγή άμμου και πλύση σε πλυντηρίδα άμμου τύπου Ατέρμονος Κοχλία 

 Απαγωγή λιπών 

Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα συλλέγονται σε δύο τροχήλατους κάδους ωφέλιμου όγκου 1m3 
έκαστος. Τα προεπεξεργασμένα βοθρολύματα συλλέγονται σε φρεάτιο και από εκεί διοχετεύονται 
με φυσική ροή προς την Κύρια Δεξαμενή Εξισορρόπησης της εγκατάστασης όπου αναμιγνύονται 
με τα υπόλοιπα λύματα με σκοπό την παραπέρα επεξεργασία τους. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
δεξαμενή εξισορρόπησης, εξαιτίας του μεγέθους της Κύριας Δεξαμενής. Εξ άλλου είναι 
προτιμότερη η ανάμιξη με τα φρέσκα λύματα. 

Η παραλαβή βοθρολυμάτων θα αναστέλλεται κατά τους μήνες αιχμής (Ιούλιος και Αύγουστος). 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρής βλάβης του συστήματος παραλαβής και προεπεξεργασίας 
βοθρολυμάτων, με παρατεταμένο χρονικό διάστημα αποκατάστασης, η παραλαβή των 
βοθρολυμάτων θα μπορεί να γίνεται και από την Δεξαμενή By-Pass 

7. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Δεν προβλέπεται Πρωτοβάθμια επεξεργασία και κατά συνέπεια η παράγραφος 2.4 των Ειδικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών δεν έχει εφαρμογή. 

8. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

Για την αποφυγή σημαντικών διαφορών φόρτισης, των επί μέρους δεξαμενών, εξαιτίας της 
αυξομείωσης των παροχών και φορτίων των λυμάτων κατά την διάρκεια της ημέρας, προτείνεται η 
τοποθέτηση δεξαμενής εξισορρόπησης πριν από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 
Στην δεξαμενή αυτή θα αναμιγνύονται και τα προεπεξεργασμένα βοθρολύματα 

9. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας όπου επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του οργανικού φορτίου των 
λυμάτων και η αφαίρεση του αζώτου. Επιλέχθηκε σύστημα εναλλαγής φάσεων SBR (Sequencing 
Batch Reactor). Συγκεκριμένα προτείνεται η διαμόρφωσή της σε τέσσερις (4) αυτοτελείς δεξαμενές 
αερισμού / καθίζησης. Θα λειτουργούν με διαδοχικές φάσεις, πλήρωσης – ανοξικής ανάμιξης, 
αερισμού, και ηρεμίας, επιτυγχάνοντας οξείδωση του οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, 
απονίτρωση, και καθίζησης. Η ηλικία της λάσπης θα είναι μεγαλύτερη των 20 d, εξασφαλίζοντας 
την σταθεροποίηση της. 

Η τροφοδοσία θα γίνεται από το αντλιοστάσιο εξισορρόπησης και η είσοδος των λυμάτων θα 
γίνεται μέσω αυτόματων δικλείδων για κάθε δεξαμενή, η στάθμη των οποίων ελέγχεται από 
αντίστοιχο αναλογικό μετρητή. Ο αερισμός θα γίνεται μέσω διαχυτών λεπτής φυσαλίδας που 
τροφοδοτούνται από φυσητήρες, εγκατεστημένων σε κατάλληλο κτίριο. Οι φυσητήρες θα είναι 
τουλάχιστον τέσσερις (2+2 εφεδρεία) και θα μπορεί ο καθένας να τροφοδοτεί δύο (2) δεξαμενές 
SBR. Η ανάδευση του μικτού υγρού κατά την διάρκεια της διαδικασίας απονιτροποίησης, θα γίνεται 
με την χρήση υποβρύχιων αναδευτήρων, έναν τουλάχιστον για κάθε δεξαμενή. Η απαγωγή των 
διαυγαζόντων, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα γίνεται με την χρήση αυτόματης 
δικλείδας και κατάλληλου σταθερού υπερχειλιστή. Η έξοδος των λυμάτων θα γίνεται σε κοινό 
κανάλι, όπου θα γίνεται και η  μέτρησης της παροχής, σε στένωση τύπου Venturi με αισθητήριο 
υπερήχων. 

Η περίσσεια ιλύος, από κάθε δεξαμενή, θα απομακρύνεται με υποβρύχιες αντλίες (1+1 εφεδρεία), 
και θα μεταφέρεται στον παχυντή ιλύος.  

10. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Στη μονάδα Απολύμανσης θα εφαρμόζεται χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων με τη χρήση 
διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl), περιεκτικότητας 140 g/l σε ενεργό χλώριο. Θα 
αποτελείται από δεξαμενή χλωρίωσης ορθογωνικής διατομής με εσωτερική μαιανδρική διαδρομή, 
ικανού ωφέλιμου όγκου, για παραμονή τουλάχιστον 30 λεπτών. Στο τελευταίο στάδιο θα υπάρχει 
διάταξη αποχλωρίωσης με χρήση μεταθειώδους νατρίου, η προσθήκη του οποίου γίνεται σε 
ιδιαίτερο αναδευόμενο φρεάτιο. 

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενών επεξεργασμένων λυμάτων που επιτρέπουν την 
προσωρινή αποθήκευση δίνοντας την δυνατότητα άρδευσης των έργων πρασίνου εντός του 
οικοπέδου, καθώς και παροχή «βιομηχανικού νερού». 

Δεν προβλέπεται άλλη διεργασία τριτοβάθμιας επεξεργασίας και κατά συνέπεια οι παράγραφοι  
2.7.2, 2.7.3, 2.7.3.1, 2.7.3.2, 2.7.3.2 και 2.7.4.2 των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών δεν έχουν 
εφαρμογή. 
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11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  

Η περίσσεια ιλύος, αρχικά θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή πάχυνσης, σχήματος οριζόντιου 
κυλινδρικού, με κωνικό πυθμένα και εξοπλισμένης με περιστρεφόμενο ξέστρο-αναδευτήρα. Τα 
διαυγάζοντα θα υπερχειλίζουν και θα επιστρέφουν μέσω του δικτύου στραγγιδίων, στο φρεάτιο 
εισόδου της εγκατάστασης. Η παχυμένη ιλύς θα τροφοδοτείται μέσω κατάλληλου αντλιοστασίου 
θετικής εκτόπισης στην διάταξη αφυδάτωσης λάσπης. Η αφυδάτωση θα γίνεται  με την χρήση 
κοχλιόπρεσσας και προσθήκη πολυηλεκτρολύτη, με δοσομετρικές αντλίες. Η προετοιμασία του 
πολυηλεκτρολύτη θα γίνεται επί τόπου σε ιδιαίτερο σύστημα. 

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος μηχανικής αφυδάτωσης, θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης 
της ιλύος από τον παχυντή, με τις αντλίες παχυμένης ιλύος πρός βυτιοφόρο όχημα. Για το λόγο 
αυτό θα υπάρχει διάταξη χειροκίνητων δικλείδων και κατάλληλος ταχυσύνδεσμος στην συλλέκτη 
κατάθλιψης των αντλιών παχυμένης ιλύος. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης λάσπης, ούτε αναερόβια 
χώνευση Ιλύος. Έτσι, οι παράγραφοι 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5.3, 2.8.5.4, και 2.8.6. των Ειδικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών δεν έχουν εφαρμογή. 

12. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες: 
Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων: χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση της παροχής των 
επεξεργασμένων λυμάτων και την ομαλή τροφοδοσία των πεδίων διάθεσης. Σε περίπτωση τυχόν 
μελλοντικής αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν δεξαμενή τροφοδοσίας του ενδεχόμενου αρδευτικού δικτύου. 

Πεδία Υπεδάφιας Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων: θα έχουν συνολική επιφάνεια 6,5 στρ. 
περίπου. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στα εδαφικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που 
προσδιορίστηκαν στα πλαίσια ιδιαίτερης υδρογεωλογικής μελέτης1.Διαμορφώνονται 16 αυτοτελή 
πεδία. Σε κάθε ένα από αυτά εγκαθίσταται δίκτυο απορροφητικών τάφρων. Τα πεδία 
τροφοδοτούνται από κοινή Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων. 

Στραγγιστήρι : Αναπτύσσεται κατάντι των πεδίων διάθεσης κοντά στο όριο του γεωτεμαχίου 
ανάπτυξης τους, κατά μήκος της υφιστάμενης Ε.Ο. 34 (σε μήκος 192 m), και της κοίτης του 
Ρέματος ανατολικά των πεδίων διάθεσης (σε μήκος 65 m). 

Γεωτρήσεις Εξαγωγής Διηθήματος : Θα διανοιχτούν τέσσερις γεωτρήσεις κατάντη των πεδίων 
διάθεσης, κοντά στο όριό του γεωτεμαχίου ανάπτυξης τους κατά μήκος της υφιστάμενης Ε.Ο. 34. 
Οι γεωτρήσεις αυτές θα διατρηθούν σε όλο το πάχος του ανώτερου κοκκώδους υδροφορέα. 

Φρεάτιο Συλλογής Διηθήματος: Θα παραλαμβάνει τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων λυμάτων που 
ενδεχόμενα εξαχθούν από το στραγγιστήρι  

Δεξαμενή Ανάκτησης Διηθήματος: Θα συλλέγει τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων λυμάτων που 
ενδεχόμενα εξαχθούν από τις γεωτρήσεις επαναφοράς διανοιγμένες κατά μήκος του κατάντη ορίου 
των πεδίων διάθεσης καθώς και το περιεχόμενο του φρεατίου συλλογής διηθήματος. Τα διηθήματα 
αυτά θα αντλούνται προς την Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων. 

13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Το οικόπεδο των εγκαταστάσεων περιφράσσεται περιμετρικά με φράχτη ύψους 2 m καθώς και 
σιδερένια πόρτα με κλειδαριά. 

Για την οπτική απομόνωση του οικοπέδου, προβλέπονται περιμετρικές φυτεύσεις. 

Για την πρόσβαση ανθρώπων και οχημάτων στις διάφορες μονάδες των εγκαταστάσεων απαιτείται 
η δημιουργία οδού εισόδου μήκους 40m, οδού σύνδεσης με τα πεδία διάθεσης μήκους 75μ, 
εσωτερικού οδικού δικτύου της ΕΕΛ που  εκτιμάται ότι θα έχει  μήκος 180 m καθώς και οδικού 
δικτύου για τα πεδία διάθεσης που  εκτιμάται ότι θα έχει  μήκος 200 m. 

Για τον περιβάλλοντα χώρο θα προβλεφθεί κατάλληλος λειτουργικός φωτισμός, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση στους διάφορους χώρους και η κυκλοφορία στον περιβάλλοντα 
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χώρο. Θα προβλεφθούν απλά φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού επί ιστών ύψους ~10m με 
βραχίονα. Τα φωτιστικά σώματα θα φέρουν λαμπτήρες LED κατάλληλης ισχύος.Οι στύλοι 
φωτισμού θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ40. 

Για τον έλεγχο του φωτισμού του Περιβάλλοντος χώρου θα προβλεφθούν αισθητήρες 
φωτεινότητας σε συνδυασμό με χρονοπρογραμματισμούς   

Ο σχεδιασμός της λεπτομερούς διάταξης του υπόψη δικτύου αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερου 
σταδίου μελέτης των εγκαταστάσεων (οριστική μελέτη). 

Απαιτείται η κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διασύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και 
συσκευών, με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες, με τον γενικό πίνακα, και την κεντρική 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός της λεπτομερούς διάταξης του υπόψη δικτύου 
αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερου σταδίου μελέτης των εγκαταστάσεων (οριστική μελέτη).  

Προβλέπεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης - βιομηχανικού νερού – πυρόσβεσης για 
τις ανάγκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός της λεπτομερούς διάταξης του υπόψη 
δικτύου αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερου σταδίου μελέτης των εγκαταστάσεων (οριστική 
μελέτη). 

14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
14.1 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων θα περιλαμβάνουν εν γένει τα εξής: 

• Δίκτυο Διανομής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης 

• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου (Φωτισμός, Ρευματοδότες κτλ) 

• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 

• Εγκατάσταση Γειώσεων 

 

Εκτός των ισχυρών ρευμάτων θα προβλεφθούν επιπλέον: 

• Τηλεφωνική Εγκατάσταση 

• Αντικεραυνική Προστασία 

Εσωτερικός φωτισμός - φωτισμός ασφαλείας - στάθμες φωτισμού 

 

Οι απαιτούμενες μέσες στάθμες φωτισμού των διαφόρων χώρων είναι: 

• Γραφεία - εργαστήρια 500 lux  

• Αίθουσα ελέγχου 500 lux  

• Χώροι εργασίας και ασφάλειας, χώροι  

 συνεργείων, χώροι παραγωγής ενέργειας  200 lux 

• Χώροι υγιεινής, αποθήκες 150 lux  

• Διάδρομοι 150 lux  

• Λοιποί βοηθητικοί χώροι 150 lux  
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Όλα τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους χώρους να είναι σύγχρονα τύπου Led (χαμηλής 

κατανάλωσης). 

Σε όλους τους χώρους με πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα στεγανά, 

προστασίας IP 55. 

Στους χώρους με πιθανή παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα αντιεκρηκτικού 

τύπου, προστασίας IP 55. 

Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται εν γένει από τοπικούς διακόπτες. 

 

Στους χώρους εργασίας, στις αίθουσες ελέγχου και τους διαδρόμους διαφυγής, θα προβλέπεται η 

τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας. 

Εντός των χώρων θα προβλεφθεί κατάλληλος αριθμός ρευματοδοτών τύπου ΣΟΥΚΟ, κατά 

περίπτωση στεγανών, μονοφασικών και τριφασικών.  

 

Εξωτερικός ηλεκτροφωτισμός 

Για τον περιβάλλοντα χώρο θα προβλεφθεί κατάλληλος λειτουργικός φωτισμός, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση στους διάφορους χώρους και η κυκλοφορία στον περιβάλλοντα 

χώρο. Θα προβλεφθούν απλά φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού επί ιστών ύψους ~10m με 

βραχίονα. Τα φωτιστικά σώματα θα φέρουν λαμπτήρες LED κατάλληλης ισχύος. 

Για τον έλεγχο του φωτισμού του Περιβάλλοντος χώρου θα προβλεφθούν αισθητήρες 

φωτεινότητας σε συνδυασμό με χρονοπρογραμματισμούς 

 

Ηλεκτρική Διανομή  

Οι ηλεκτρικές γραμμές κίνησης και φωτισμού θα κατασκευασθούν ως εξής: 

• Για την τροφοδότηση των υποβρύχιων αντλιών θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ειδικής 

στεγάνωσης, κατάλληλα για μόνιμη βύθιση και τροφοδοσία υποβρυχίων αντλιών λυμάτων. Η 

καταλληλότητα τους θα αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό από  κατάλληλο φορέα. 

• Για τα λοιπά φορτία κίνησης οι γραμμές θα είναι με καλώδια τύπου J1VV  

• Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών θα είναι με καλώδια τύπου A05VV-U.  

• Οι καλωδιώσεις φωτισμού θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των ρευματοδοτών και γενικά των 

φορτίων κίνησης. 

Τα καλώδια εντός των οικίσκων θα οδεύουν εν γένει στους τοίχους ή την οροφή μέσα σε 

πλαστικούς σωλήνες. 
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Τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα και εγκατεστημένα  σύμφωνα με την επίσημη τεχνική 

προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009 και οι πλαστικές σωλήνες όδευσης καλωδίων 

σύμφωνα  με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009. 

 

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 

Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης θα είναι τύπου πεδίων και θα αποτελείται από τυποποιημένα 

και προκατασκευασμένα ερμάρια (κυψέλες) κατάλληλα για ελεύθερη έδραση πάνω σε δοκούς από 

σίδηρο μορφής, τοποθετημένους στη στέψη του καναλιού καλωδιώσεων. Οι πίνακες τύπου πεδίου 

θα είναι σταθερού τύπου και θα έχουν προστασία IP 23 (ή μεγαλύτερη) κατά DIN 40050 και IEC 

144. 

 

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:  

• Πεδίο άφιξης με ένα τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος και προστασίας, και ένα 

πολυόργανο. Θα υπάρχει μονάδα απομονώσεως του πίνακα κανονικής λειτουργίας από τον 

Πίνακα ανάγκης με αυτόματο τετραπολικό διακόπτη.  

• Πεδίο μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ με τετραπολικό αυτόματο διακόπτη 

• Πεδίο με τις γραμμές αναχώρησης προς τις καταναλώσεις κανονικών φορτίων 

• Πεδίο με τις γραμμές αναχώρησης προς τις καταναλώσεις φορτίων ανάγκης 

• Πεδίο με τις απαιτούμενες μονάδες πυκνωτών για την διόρθωση του cosφ, που θα 

περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ρυθμιστή συνημίτονου, τους απαιτούμενους πυκνωτές και τα λοιπά 

όργανα, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς υψηλός συντελεστής ισχύος της εγκαταστάσεως 

(τουλάχιστον 0.90). 

Οι γραμμές προς υποπίνακες θα προστατεύονται με αυτόματο διακόπτη ισχύος 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας θα προβλεφθεί ένα Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 

σύμφωνα με τη μελέτη. Η πετρελαιογεννήτρια θα είναι αυτόματη τύπου ετοιμότητας (stand by) που 

θα λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής της κυρίας ισχύος από τη ΔΕΗ. Η ύπαρξη της κύριας 

παροχής θα γίνεται αισθητή στη μονάδα του επαφέα εναλλαγής και θα υπάρχει αυτόματη 

μεταγωγή με μηχανική ή ηλεκτρική μανδάλωση από την τροφοδοσία της ΔΕΗ στο Η/Ζ.  

Η μονάδα γεννήτριας πετρελαίου θα είναι πλήρης, με δικό της διακόπτη ισχύος και προστασία 

έναντι υπερφόρτισης, βραχυκυκλώματος και αστοχίας γείωσης και με ενσωματωμένη δεξαμενή 

καυσίμου.  

Η μηχανή θα έχει σύστημα εξαναγκασμένης ψύξης, κατάλληλο για τις κλιματικές συνθήκες. 
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Πίνακας ελέγχου 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα είναι εφοδιασμένο με έναν πίνακα ελέγχου με αντικραδασμική 

έδραση στην μπροστινή όψη. 

Δοκιμές πετρελαιογεννήτριας 

Θα γίνουν οι κατάλληλες δοκιμές ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική λειτουργία της 

πετρελαιογεννήτριας. 

Ρευματοδότες πεδίου 

Για την παροχή ισχύος σε ορισμένες θέσεις της εγκατάστασης, προς εξυπηρέτηση φορητών 

συσκευών, θα προβλεφθούν ρευματοδότες μονοφασικοί και τριφασικοί (230 V ή 400 V) με 

ουδέτερο. Οι ρευματοδότες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση (προστασία IΡ 55) 

κατασκευασμένοι είτε από μέταλλο, μη υποκείμενο σε διαβρώσεις, είτε από αντίστοιχη συνθετική 

ύλη. Όλοι θα φέρουν κοχλιωτό κάλυμμα που θα ασφαλίζει τον ρευματοδότη, όταν δεν 

χρησιμοποιείται. Το κάλυμμα θα συνδέεται με το σώμα του ρευματοδότη με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του. 

Γείωση 

Για τα κτίρια ως γείωση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρμοστεί θεμελιακή γείωση. 

Η μονάδα γεννήτριας πετρελαίου θα έχει δικό της ανεξάρτητο σύστημα γείωσης (τρίγωνο γείωσης). 

Θα υπάρχουν μπάρες χαλκού (κανονικών παροχών και παροχών ανάγκης) για την 

πραγματοποίηση ισοδυναμικών συνδέσεων.  

Όλα τα κυκλώματα της εγκατάστασης θα έχουν ιδιαίτερο αγωγό γείωσης που γειώνεται στο ζυγό 

γείωσης των πινάκων. Επίσης γειώνονται όλα τα στεγανά φωτιστικά, οι στεγανοί διακόπτες και 

ρευματοδότες.  

Το σύστημα γείωσης θα έχει αντίσταση μικρότερη από 1Ω, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Η γείωση θα είναι κατασκευασμένη και εγκατεστημένη  σύμφωνα με την επίσημη τεχνική 

προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009.  

Τρίγωνο γείωσης 

Το τρίγωνο γείωσης θα συνδέεται και στη θεμελιακή γείωση του κτιρίου (όπου προβλέπεται) μέσω 

αποσυνδέσιμης ένωσης, ώστε να είναι δυνατή η κανονική λειτουργίας της γεώτρησης κατά τα 

διαστήματα δοκιμών ή συντηρήσεων του κυρίου συστήματος γείωσης.  

Κάθε τρίγωνο θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια διαμέτρου 3/4" και μήκους 3m, χαλύβδινα με 

επικάλυψη χαλκού. 

 

1.1 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

Εγκατάσταση Τηλεφώνων - DATA 

Τα κτίρια λάσπης, φυσητήρων, και προεπεξεργασίας θα διαθέτουν τηλεφωνική συσκευή με 

δυνατότητα επικοινωνίας με το δωμάτιο ελέγχου. Στο κτίριο διοίκησης θα γίνει εγκατάσταση 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 
Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 15 

                                                   

τηλεφωνικού κέντρου δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικών γραμμών. Θα υπάρχουν παροχές για 

τηλέφωνο και DATΑ σε κάθε ανεξάρτητο εργασιακό χώρο του κτιρίου (γραφεία, εργαστήριο, κλπ). 

Όλες οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις θα είναι τύπου UTP / 100 τεσσάρων ζευγών και θα διέρχονται 

από ξεχωριστούς σωλήνες τοποθέτησης καλωδίων σε απόσταση από τους αγωγούς των 

ηλεκτρικών γραμμών παροχής. 

 

1.2 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

Για την αντικεραυνική προστασία θα εγκατασταθεί εξωτερικό κι εσωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 

προστασίας (ΣΑΠ) που θα αποτελείται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για α) το αλεξικευρανικό 

σύστημα με τις διατάξεις συλλογής και καθόδου και β) τις ισοδυναμικές διατάξεις και εξαρτήματα 

περιορισμού κρουστικών υπερτάσεων. 

Εξωτερικό ΣΑΠ 

Το εξωτερικό ΣΑΠ των κτιρίων προβλέπεται να είναι τύπου κλωβού. Η εγκατάσταση θα 

περιλαμβάνει: 

• τους συλλεκτήριους αγωγούς στο δώμα  

• τους αγωγούς καθόδου 

• την θεμελιακή γείωση  

 

Οι αγωγοί καθόδου συνδέουν το συλλεκτήριο σύστημα με τη γείωση. Θα οδεύουν εγκιβωτισμένοι 

στα υποστηλώματα του κτιρίου και θα συνδέονται ισοδυναμικά με όλες τις παρακείμενες μεταλλικές 

κατασκευές για την αποφυγή δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου.   

Οι αγωγοί καθόδου θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να οδηγούν από το συλλεκτήριο σύστημα προς την 

θεμελιακή γείωση του κτιρίου από τον συντομότερο δρόμο.  

Επιλεκτική προστασία από κρουστικές υπερτάσεις 

Στην άφιξη της ΔΕΗ (στον ΓΠΧΤ) θα τοποθετηθεί ένας απαγωγός  κρουστικών υπερτάσεων τύπου 

Τ1+Τ2 ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία.  

Στους υποπίνακες θα τοποθετηθούν απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τεχνολογίας ημιαγωγών, 

τύπου Τ2. Για την τοπική προστασία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών (PC, τηλεφωνικό κέντρο 

κλπ) θα τοποθετηθούν απαγωγοί Τ3, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

προστασία σε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.   

 

2. ΓΕΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΕΛEΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ 

Για την επαρκή λειτουργία και εποπτεία όλης της ΕΕΛ θα εγκατασταθεί σύστημα αυτόματου 

ελέγχου και τηλεχειρισμού, το οποίο θα αποτελείται κατά βάση από το Κέντρο Ελέγχου 

Εγκατάστασης (ΚΕΛ), που θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης, και τους τοπικούς σταθμούς 

ελέγχου (ΤΣΕ), που θα εγκατασταθούν στις επί μέρους μονάδες της ΕΕΛ.  
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Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου (ΤΣΕ) των Αντλιοστασίων A/Σ1 και Α/Σ2 αποχέτευσης λυμάτων τoυ 

οικισμού αναλαμβάνουν την συγκέντρωση, αξιολόγηση και αποστολή των πληροφοριών προς το 

Κέντρο Ελέγχου Εγκατάστασης (ΚΕΛ), την λήψη εντολών χειρισμού απομακρυσμένα από το 

κέντρο ελέγχου ή/και τοπικά, την συνεργασία με το επιλεγμένο κατά περίπτωση υποσύστημα 

επικοινωνίας και την συνολική λειτουργία του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού βάσει των εκάστοτε 

συνθηκών.   

Λόγω της διασποράς των αντλιοστασίων θα υπάρχει ασύρματη διασύνδεση των απομακρυσμένων 

τοπικών σταθμών με το κέντρο ελέγχου. Χρησιμοποιούνται δίκτυα επικοινωνιών που 

απαλλάσσονται άδειας λειτουργίας (όπως είναι στα 2,4 GHz ή 5,2 GHz) ή δίκτυα παρόχων 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή συνδυασμός και των δύο.  

Το συνολικό σύστημα διαχείρισης της ΕΕΛ συμπληρώνεται με το δίκτυο επικοινωνιών το οποίο θα 

διασυνδέει τους ΤΣΕ με το ΚΕΛ και τον επί μέρους εξοπλισμό (όργανα μέτρησης, ρυθμιστές 

στροφών, ομαλοί εκκινητές) που θα τοποθετηθεί στις διάφορες μονάδες για την συγκέντρωση των 

απαραίτητων δεδομένων λειτουργίας και την ρύθμιση της λειτουργίας των αντλιών. 

Οι εργασίες που υποχρεούται ο Ανάδοχος να εκτελέσει είναι οι: 

 Εγκατάσταση εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου (PLC) και διασύνδεση με λοιπό εξοπλισμό 

μονάδων ΕΕΛ 

 Διευθέτηση των καλωδιώσεων όπου χρειάζεται για την σύνδεση του περιφερειακού 

εξοπλισμού με τα PLC 

 Εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών μέσω δικτύου οπτικών ινών και προγραμματισμό 

επικοινωνιών μεταξύ των μονάδων και του κτιρίου διοίκησης 

 Ανάπτυξη προγράμματος αυτοματισμού για κάθε μονάδα της ΕΕΛ 

 Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή SCADA και ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής SCADA 

για την ΕΕΛ 

 Θέση σε λειτουργία του συνολικού συστήματος διαχείρισης της ΕΕΛ ως ένα λειτουργικό 

ενιαίο σύνολο 

 Εγκατάσταση επί μέρους ηλεκτρικών πινάκων ισχύος 

 Εγκατάσταση διατάξεων ρυθμιστών στροφών για τους φυσητήρες 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση οργάνων μέτρησης στάθμης 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση οργάνων ποιοτικών μετρήσεων 

 Εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων και φακέλου τεκμηρίωσης εγκαταστάσεων 

Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης (SCADA) της 

εγκατάστασης θα επικοινωνεί μέσω δικτύου οπτικών ινών (πολύτροπη οπτική ίνα) με τους 

τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ). Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν τουλάχιστον τέσσερις ΤΣΕ 

εντός της ΕΕΛ, ένας ο οποίος θα επιφορτίζεται τον έλεγχο της λειτουργίας των δεξαμενών 
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αερισμού, της μονάδας απολύμανσης και του αντλιοστασίου εξόδου, ένας που θα αναλαμβάνει τη 

διαχείριση των μονάδων εισόδου, προεπεξεργασίας, πάχυνσης, επεξεργασίας ιλύος και 

αντλιοστασίου στραγγιδίων, ένας για τα πεδία διάθεσης και ένας που θα ελέγχει τις γεωτρήσεις 

εξαγωγής διηθήματος και το αντλιοστάσιο επαναφοράς By-Pass. Η εγκατάσταση των ΤΣΕ θα γίνει 

με τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η χωροταξία της όλης εγκατάστασης, η εύκολη-λειτουργική 

όδευση του δικτύου οπτικών ινών και των καλωδιώσεων με τον λοιπό εξοπλισμό. 

Κάθε ΤΣΕ θα αποτελείται από PLC και θα περιλαμβάνει εναλλάξιμες κάρτες Ι/Ο ώστε να διαθέτει 

τον κατάλληλο αριθμό αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων εξυπηρετώντας τον Η/Μ 

εξοπλισμό των συγκεκριμένων μονάδων της ΕΕΛ. Ο κάθε ΤΣΕ θα έχει τη δυνατότητα να 

συγκεντρώνει τα δεδομένα λειτουργίας από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και μέσω δικτύου από τις 

απομακρυσμένες κάρτες ψηφιακών-αναλογικών εισόδων-εξόδων Ι/Ο. Τα στοιχεία λειτουργίας και 

σφάλματος από τον εξοπλισμό που θα συγκεντρώνονται στα PLC των ΤΣΕ θα μεταδίδονται στο 

ΚΕΛ. Οι ΤΣΕ θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να ελέγχουν τις επιμέρους εγκαταστάσεις 

χωρίς να είναι απαραίτητη η επέμβαση μέσω χειρισμών από το ΚΕΛ. Επίσης, οι μονάδες 

αυτοματισμού των ΤΣΕ θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του δικτύου οπτικών ινών, αλλά η 

βλάβη του ενός δε θα αποκλείει την λειτουργία των υπολοίπων. 

Δεδομένα από τους ΤΣΕ θα μεταδίδονται συνεχώς στο ΚΕΛ ώστε η βάση δεδομένων του SCADA 

να είναι ενημερωμένη με την τρέχουσα κατάσταση  λειτουργίας των μονάδων της ΕΕΛ και του 

εξοπλισμού τους. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν τοπικό 

σταθμό ή βλάβης του ΚΣΕ, οι διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελούνται αυτόνομα από κάθε τοπικό 

σταθμό. 

Το τοπικό σύστημα ελέγχου και μετρήσεων θα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει επαρκείς 

πληροφορίες για την κατάσταση των μονάδων, να επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία κάθε 

μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, να επιτρέπει στον χειριστή να παρέμβει στη λειτουργία μίας 

μονάδας αν αυτός το κρίνει απαραίτητο, να επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από τον τοπικό 

πίνακα αυτοματισμού αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν κρίνεται 

απαραίτητο από τον χειριστή. 

Για τον έλεγχο αντλητικών συγκροτημάτων, φυσητήρων, αναδευτήρων θα ακολουθηθούν οι 

επόμενες αρχές σχεδιασμού:  

 Θα υπάρχει τοπικό χειριστήριο με τις λειτουργίες: εκκίνησης, στάσης, επιλογικό διακόπτη με 

θέσεις AUTO – 0 – MAN (αυτόματος έλεγχος από το PLC – εκτός λειτουργίας – χειροκίνητη τοπική 

λειτουργία)  

 Θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ τα σήματα: λειτουργία, στάση, θέση επιλογικού διακόπτη, στάση 

από θερμικό. 
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 Πρόβλεψη τοπικού διακόπτη απομόνωσης σε κάθε φυσητήρα για εργασία επισκευής ή 

συντήρησης καθώς και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας του μέσου ψύξης (ελαίου) με μεταφορά της 

ένδειξης στο scada. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις εκκίνησης ενός κινητήρα είναι: ο επιλογικός διακόπτης του να είναι σε 

θέση «AUTO», να μην έχει σημανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία, να μην έχει τεθεί εκτός 

λειτουργίας, να μην είναι ήδη σε λειτουργία και να εξασφαλίζονται οι παράμετροι ασφαλούς 

λειτουργίας (π.χ. για μία αντλία δεν είναι άδεια η δεξαμενή αναρρόφησης).  

Ειδικά για τον έλεγχο κινητήρων θα ακολουθηθούν οι επόμενες αρχές σχεδιασμού:  

 Κάθε κινητήρας θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις λειτουργίες: εκκίνησης, στάσης, θέση 

επιλογικού διακόπτη. 

 Κάθε κινητήρας  θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ τα σήματα: λειτουργίας, στάσης, θέση επιλογικού 

διακόπτη, υπερφόρτισης, ομαλής εκκίνησης. Όλοι οι διακόπτες που παράγουν ψηφιακά σήματα 

(επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για αναγκαστικό σταμάτημα της μονάδας ακολουθούν την 

αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια σε Περίπτωση Βλάβης» (Fail Safe). Αυτό σημαίνει πως αν επέλθει 

βλάβη στο όργανο ή στην καλωδίωση του οργάνου θα σημάνει συναγερμός στο κεντρικό σύστημα 

ελέγχου ή το σύστημα θα οδηγηθεί σε ασφαλή θέση 

Ειδικότερα ένας ΤΣΕ θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από: 

 Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC με τις απαραίτητες κάρτες ψηφιακών-αναλογικών 

εισόδων-εξόδων 

 Τροφοδοτικό με μονάδα στήριξης της τάσης τροφοδοσίας (DC UPS) 

 Μεταγωγέα Ethernet για σύνδεση σε δίκτυο οπτικών ινών και σε ηλεκτρικό δίκτυο 

 Αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας 230VAC 

 Αντικεραυνικό αναλογικών εισόδων 

 Επιτηρητή τάσεως 

 Διακόπτες, μικροαυτόματους και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό πίνακα 

Στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμών θα πρέπει να προβλέπονται οι άδειες χρήσης και ο 

πλήρης εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στην ΕΕΛ. 

Το σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμών που θα εγκατασταθεί στο ΚΕΛ θα αποτελείται κατ’ 

ελάχιστο από: 

 Υπολογιστή (με οθόνη) που θα φέρει το πρόγραμμα SCADA, από τον οποίο θα γίνεται η 

εποπτεία της εγκατάστασης και θα εκτελούνται όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί. 

 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS 

 Μεταγωγέα Ethernet για σύνδεση σε δίκτυο οπτικών ινών και σε ηλεκτρικό δίκτυο 

 Πλήρης επίπλωση του κέντρου ελέγχου και εκτυπωτή ( laser). 
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Τέλος στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος 

ασφαλείας με κάμερα στα Α/Σ και στην είσοδο της ΕΕΛ και μεταφορά του σήματος μέσω του PLC 

και καταγραφή αυτού σε ανεξάρτητο PC με σκληρό δίσκο και οθόνη στην ΕΕΛ.   

 

2.1 Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμού Μονάδων 

Ο πίνακας αυτοματισμού σε κάθε μονάδα της ΕΕΛ θα ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό για να 

εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες: 

 Αυτοματοποιημένης λειτουργίας της μονάδας 

 Συγκέντρωσης των μετρήσεων από τα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης 

 Διαχείρισης και ελέγχου των συνδεδεμένων αντλιών συμπεριλαμβανομένης της ομαλής 

εκκίνησης και ρύθμισης αυτών 

 Επικοινωνίας με τον κεντρικό σταθμό της ΕΕΛ και όποια άλλη μονάδα της ΕΕΛ είναι 

απαραίτητο για λήψη και μετάδοση δεδομένων λειτουργίας 

Οι εσωτερικές οδεύσεις των καλωδιώσεων θα γίνουν με τη χρήση ειδικών καναλιών και 

σημάνσεων. Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι 

αγωγοί που εισέρχονται στο ερμάριο από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς πίνακες αντλιών ή 

βανών και από υπόλοιπο συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε κλεμοσειρές ράγας 

αριθμημένες. Όλα τα ερμάρια θα έχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργήσουν σωστά και να 

προστατευθούν κατάλληλα, εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, διακοπτών, 

ενδεικτικών λυχνιών και μπουτόν χειρισμού. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή 

για να διευκολύνεται η τήρηση ικανού αποθέματος και οι εργασίες επισκευής/αντικατάστασης των 

ηλεκτρολόγων - συντηρητών, ενώ εξυπηρετείται και η ανάγκη της όσο πιο δυνατής ομοιομορφίας 

των πινάκων σε όλο το εύρος του έργου. 

Ο πίνακας ελέγχου θα ενσωματώνει κατ’ ελάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα φέρει τον απαραίτητο αριθμό 

ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων. 

 DC UPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού, το οποίο θα φέρει τις 

αναγκαίες συστοιχίες συσσωρευτών (τοποθετημένες στο κάτω μέρος του ερμαρίου), ικανό να 

στηρίξει την τροφοδοσία του εξοπλισμού του πίνακα για τουλάχιστον μία ώρα. 

 Κάρτα επικοινωνίας για σύνδεση του PLC με απομακρυσμένες εισόδου-εξόδους ΙΟ 

 Μεταγωγέα (switch) Ethernet για σύνδεση σε δίκτυο οπτικών ινών μέσω κατάλληλης οπτικής 

θύρας και σε ηλεκτρικό δίκτυο (τουλάχιστον 4 θύρες τύπου RJ45) 

 Αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας 230VAC 

 Αντικεραυνικό αναλογικών εισόδων 

 Επιτηρητή τάσεως 

 Διακόπτες, μικροαυτόματους και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό πίνακα 
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Κατά τη διάρκεια ανακατασκευής των πινάκων πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισμοί: 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός: DIN EN 60204-1 

Ταξινόμηση καλωδίων στον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

Ταξινόμηση καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

Ταξινόμηση καλωδίων στο μηχάνημα: DIN EN 60104 T 1 

Ταξινόμηση μπαρών χαλκού: DIN 43671 

Κυκλώματα ελέγχου: πάντα γειωμένα στη μία άκρη, αλλιώς αποσυνδετήρας δύο ακίδων με έλεγχο 

σφάλματος γης 

Κύκλωμα έκτακτης διακοπής (DIN 60204): σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατηγορίας 0/1/2 

Επιτρεπτές περιοχές για τη διευθέτηση ενεργοποιητών, περιλαμβάνει ασφάλειες και διακόπτες: 

σύμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

Τέλος οι ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού των μονάδων θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα ικανή 

να δεχθεί επέκταση του συστήματος τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου κατά 30% με εφεδρείες σημάτων 

εισόδου και εξόδου.     

 

2.2 Όργανα Ποιοτικών μετρήσεων 

Στις διάφορες μονάδες της ΕΕΛ θα εγκατασταθούν όργανα μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Δεξαμενές Βιολογικής Επεξεργασίας : Θα τοποθετηθεί σύστημα συνεχούς μέτρησης του 

Διαλυμένου Οξυγόνου, των Αιωρούμενων Στερεών και της Στάθμης της Λάσπης σε κάθε δεξαμενή, 

το οποίο θα αποτελείται από, Οπτικό Αισθητήριο Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου (LDO), Οπτικό 

Αισθητήριο Μέτρησης MLSS και Αισθητήρα Υπερήχων και θα συνδέονται ανά δύο δεξαμενές σε 

πολυκάναλο ψηφιακό ελεγκτή. 

 Δεξαμενή πάχυνσης και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος: Θα τοποθετηθεί σύστημα 

συνεχούς μέτρησης των Αιωρούμενων Στερεών in line τον αγωγό για την ρύθμιση της 

ανακυκλοφορίας ιλύος. 

 Μονάδα απολύμανσης και αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης: Θα τοποθετηθούν 2 

αναλυτές ελεύθερου χλωρίου για τον έλεγχο της χλωρίωσης και της αποχλωρίωσης και 1 μετρητής 

των Αιωρούμενων Στερεών, τα οποία θα συνδεθούν σε έναν πολυκάναλο ψηφιακό ελεγκτή. 

 Πεδία Διάθεσης – Διατάξεις μέτρησης παροχής τροφοδοσίας και καταγραφής 

ταχύτητας: Θα τοποθετηθούν διατάξεις μέτρησης παροχής τροφοδοσίας και καταγραφής 

ταχύτητας απορρόφησης σε κάθε αγωγό τροφοδοσίας των πεδίων διάθεσης.  
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14.2 Λογισμικό συστήματος διαχείρισης εφαρμογών κεντρικού ελέγχου SCADA 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί και αναπτυχθεί ένα 

σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους 

συστήματα αυτοματισμού (PLC) των Μονάδων της ΕΕΛ. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα 

καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Κεντρικός έλεγχος των λειτουργικών συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης, επεξεργασίας 

και απεικόνισης όλων των ορισμένων μεταβλητών, όπως των μετρήσιμων τιμών, μηνυμάτων 

λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων. 

 Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση στη μορφή 

αναφορών και γραφημάτων. 

 Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης δεδομένων 

επεξεργασίας. 

 Απεικόνιση του λειτουργικού και διαδικαστικού συστήματος σε δυναμική μορφή μιμικού 

διαγράμματος με γραφικές απεικονίσεις όλων των απαιτούμενων αναλογικών και ψηφιακών 

μεγεθών. 

 Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων. 

 On line παραμετροποίηση του συστήματος με τη χρήση φιλικών, εύχρηστων διαλογικών 

μενού οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων βοήθειας. 

 Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας. 

15. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
15.1 Συστήματα απόσμησης 

Για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών εφαρμόζεται σύστημα απόσμησης που καλύπτει τις 
μονάδες που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης δυσοσμίας, σύμφωνα με τους 
Εγκεκριμένους Όρους του έργου. Τα έργα εισόδου, προεπεξεργασίας και εξισορρόπησης, 
συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος βοθρολυμάτων, που έχουν τη δυνατότητα να 
προκαλέσουν δύσοσμες εκλύσεις, καλύπτονται από ένα ή περισσότερα συστήματα απόσμησης. 
Τον ίδιο ισχύει και για το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η μονάδα αφυδάτωσης λάσπης. Ο αέρας 
εξαγωγής από τις παραπάνω μονάδες οδηγείται για απόσμηση σε φίλτρα βιομηχανικού τύπου. 

Όπως προαναφέρθηκε προβλέπονται τέσσερα συστήματα απόσμησης για την ΕΕΛ, δύο για τα 

κτίρια προεπεξεργασίας και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, ένα για τη δεξαμενή εξισορρόπησης 

και ένα για το κτίριο αφυδάτωσης. 

Τα συστήματα απόσμησης θα λαμβάνουν τον αέρα με τα δύσοσμα αέρια και μέσω του μηχανισμού 

της απορρόφησης και χημικής εξουδετέρωσης θα επιτυγχάνουν εξουδετέρωση των δύσοσμων 

αερίων σε ποσοστό 99,5%. 

Το κέλυφος κάθε αποσμητή θα είναι κατάλληλο για διαβρωτικό περιβάλλον και τα χημικά φίλτρα 

που θα φέρει θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 να είναι άκαυστα. 

 Μη τοξικά 
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 Εύκολα απορριπτόμενα 

 Αντοχή σε σχετική υγρασία έως 95% 

 Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -10οC – 40oC 

 Διαθέτουν δείκτη κορεσμού 

 

15.2 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (inverter) 

Στους χώρους παραμονής προσωπικού (κτίριο Διοίκησης), όπως και σε κάθε χώρο ηλεκτρικών 
πινάκων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. πίνακες φυσητήρων), θα προβλεφθεί σύστημα 
κλιματισμού (inverter) και κατάλληλος αερισμός των βιομηχανικών χώρων με έλεγχο μέσω 
βιομηχανικού θερμοστάτη (για την προστασία του εξοπλισμού από υπερθέρμανση ή πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες) καθώς επίσης και ένδειξη και τηλεχειρισμός (on-off) των ανεμιστήρων στο SCADA.   
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ΓΓ..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  

16. ΓΕΝΙΚΑ  

Οι ανοχές των δομικών κατασκευών των επιμέρους μονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συμβατές με τον εξοπλισμό που 
πρόκειται να εγκατασταθεί.  

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν 
υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού ή/και πόσιμου νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση πόσιμου νερού για εργασίες πλύσης (εκτός αν η κατάλληλη επεξεργασία του 
βιομηχανικού νερού δεν περιλαμβάνεται στην εργολαβία), ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 
Σε όλες τις υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, 
σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.

21
  

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως,  είτε με βαρύτητα είτε με 
φορητή υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του 
πυθμένα των δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την 
σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων.  

Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων θα πρέπει να κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την 
εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα 
γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και 
η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν 
χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). 
Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων (επiφάνειας θύρας μεγαλύτερης του 1,5m

2
), ή 

θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης 
(actuators). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες η τροφοδοσία των μονάδων γίνεται από 
αντλιοστάσιο στο οποίο κάθε γραμμή τροφοδοτείται από ανεξάρτητη(ες) αντλία(ες), όπου δεν είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη μεριστή παροχής (π.χ. όταν προβλέπεται δεξαμενή εξισορρόπησης ανάντη). 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 
αριθμός εφεδρικών μονάδων. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό.  

Όλες τις υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς 
ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη 
με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Επίσης, όπου δεν 
υπάρχει μόνιμος ανυψωτικός μηχανισμός, θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς 
για την στήριξη του φορητού ανυψωτικού εξοπλισμού. 

Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m.  

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση  και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αποκομιδή και συντήρηση του.  

                                                      
21   Σε μικρά έργα δυναμικότητας ισοδύναμου πληθυσμού μικρότερου από 5.000 ι.π. και σε περίπτωση που μονάδα 

επεξεργασίας βιομηχανικού νερού δεν έχει κοστολογηθεί αρχικά, μπορεί για τις εν λόγω χρήσεις να χρησιμοποιηθεί 
πόσιμο νερό. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει ειδική επισήμανση στο τμήμα Β. 
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Στα ανοίγματα των κτιρίων (πόρτες και παράθυρα) και περιμετρικά της ΕΕΛ θα τοποθετηθούν 
σιδηροκατασκευές και ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. 

17. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

17.1 Φρεάτιο άφιξης  

Το φρεάτιο άφιξης θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόμενοι εντός του γηπέδου 
των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη γενική διάταξη. Στο φρεάτιο άφιξης, από το οποίο θα 
τροφοδοτείται η μονάδα προεπεξεργασίας, αν αυτό είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψομέτρου της 
μοναδας), θα υπάρχει διάταξη παράκαμψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, κατά 
προτίμηση με υπερχείλιση, που θα οδηγεί τα λύματα στο δίκτυο ολικής παράκαμψης της ΕΕΛ. Η 
παρακάμπτουσα παροχή πρέπει να διέρχεται από μία χειροκαθαριζόμενη χονδροεσχάρα

22
, 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με διάκενα 50mm.   

Από το φρεάτιο άφιξης θα τροφοδοτείται με φυσική ροή το σύστημα προεπεξεργασίας.  

17.2 Προεπεξεργασία  

Στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματοποιείται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απολίπανση των 
λυμάτων. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε βιομηχανοποιημένα συγκροτήματα, στα οποία θα 
γίνεται το σύνολο των παραπάνω διεργασιών ή εναλλακτικά σε διώρυγες και δεξαμενές από 
σκυρόδεμα, στις οποίες θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός της 
προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοματοποιημένος, ώστε να ελαχιστοποιείται 
η επαφή των ανθρώπων με τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος επιπλέοντα 
κτλ.). 

 

17.2.1 Συγκρότημα προεπεξεργασίας 

Η εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση θα γίνεται σε κατάλληλο προκατασκευασμένο 
συγκρότημα προεπεξεργασίας τύπου compact. 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 
9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή 
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός

23
 εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης.  

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική σχάρα, τύπου σταθερού τύμπανου, ενώ θα 
προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη αυτών, που θα οδηγεί τα λύματα σε, εσωτερική του 
συγκροτήματος, χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 10mm, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Τα διάκενα των κυλινδρικών σχαρών είναι 5 mm. Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική 
εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη 
διάταξη και στη συνέχεια σε κοχλία μεταφοράς και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. 

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια 
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία – συμπιεστή (τουλάχιστον κατά 50%) και απορρίπτονται σε 
κάδο εσχαρισμάτων. Ο καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική 
στάθμη (ανάντη – κατάντη) της εσχάρας ή άλλο παρόμοιο σύστημα ελέγχου του κατασκευαστή του 
μηχανήματος, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, 
ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος.  

Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου 
συγκροτήματος εσχάρωσης – εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας 
κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο 
ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά 

                                                      
22   Σε ΕΕΛ, που η παροχή αιχμής είναι μεγαλύτερη από 300l/s, η χονδροεσχάρα θα είναι αυτόματη και στην 

περίπτωση αυτή θα γίνει επισήμανση στο αντίστοιχο εδάφιο του τμήματος Β.  
23   επιλέγεται κατά περίπτωση: εσχάρωσης και εξάμμωσης, εσχάρωσης και αεριζόμενης εξάμμωσης, εσχάρωσης, 

αεριζόμενης εξάμμωσης και απολίπανσης και διορθώνεται  
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την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες 
λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του 
συστήματος.  

Το συγκρότημα διαθέτει διάταξη απολίπανσης των λυμάτων. Έτσι, στον πυθμένα της δεξαμενής 
εξάμμωσης και κατά μήκος αυτής υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να δημιουργείται στροβιλισμός 
κατά μήκος της δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από αεροσυμπιεστή κατάλληλης 
δυναμικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συστήματος. Κατά μήκος της 
δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα 
οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο 
συγκέντρωσης, από όπου μέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη συμπίεσης του κοχλία 
εσχαρισμάτων για την διάθεσή τους μαζί με τα εσχαρίσματα.    

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος είναι για μέγιστη παροχή λυμάτων 50lt/sec=180m

3
/h. 

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων
24

:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 2 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 5 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής  [%] 90 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού  [%] 90 

Παροχή αέρα (ανά m
3
 δεξαμενής εξάμμωσης) [Νm

3
/m

3
] ≥ 1,50 

Τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας θα βρίσκονται εντός κτιρίου, το οποίο θα φέρει σύστημα 
εξαερισμού και σύστημα απόσμησης.  

Το κάθε συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της 
όλης μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το 
σύνολο του εξοπλισμού. 

 

17.2.2 Εσχάρωση 

Η μονάδα εσχάρωσης σχεδιάζεται για την παροχή αιχμής. Οι αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες θα 
έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 2 

Τύπος εσχάρας  ΧΧ 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 5 

Ταχύτητα δια μέσου της εσχάρας (για την παροχή αιχμής)  [m/s] ≤ 1,20 

Ταχύτητα ανάντη εσχάρας (για την ελάχιστη παροχή) [m/s] ≥ 0,30 

Η λειτουργία της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με μέτρηση της διαφορικής 
στάθμης και με χρονοδιακόπτη. Εναλλακτικά μπορεί η λειτουργία να ελέγχεται από άλλο 
παρόμοιου τύπου αυτοματισμό (π.χ. πνευματικό σύστημα) με την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί 
προμήθεια του κατασκευαστή της εσχάρας. Τα εσχαρίσματα θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλης 
μεταφορικής ή/και συμπιεστικής διάταξης σε κάδους για απόρριψη.  

Οι διώρυγες της εσχάρωσης θα πρέπει να στραγγίζουν προς την επόμενη μονάδα επεξεργασίας, ή 
εναλλακτικά να προβλέπεται κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης.  

                                                      
24   Συμπληρώνεται ο πίνακας 
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Οι διώρυγες εσχάρωσης πρέπει να απομονώνονται με θυροφράγματα και σε περίπτωση έμφραξης 
ή βλάβης της/των αυτοκαθαριζόμενης/ων εσχάρας/ων τα λύματα θα υπερχειλίζουν σε διώρυγα, 
στην οποία θα εγκατασταθεί χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενο 20mm. Για τον σκοπό αυτό η 
στάθμη πυθμένα της διώρυγας παράκαμψης θα βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη από την ανώτατη 
στάθμη λυμάτων ανάντη της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας και σε αυτή δεν θα τοποθετούνται 
θυροφράγματα.  

Τα βρεχόμενα μέρη της αυτόματης εσχάρας, καθώς και η χειροκαθαριζόμενη εσχάρα θα είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Στη περίπτωση βαθμιδωτής ή κυλιόμενης εσχάρας, η  
επιφάνεια εσχάρωσης θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κατάλληλο υλικό 
(π.χ. ABS).  

Οι κοχλίες μεταφοράς εσχαρισμάτων θα είναι με άξονα. Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος 
μεταφοράς / συμπίεσης των εσχαρισμάτων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η μονάδα της εσχάρωσης θα βρίσκεται στο ίδιο κλειστό κτίριο μαζί με την μονάδα αμμοσυλλογής-
λιποσυλλογής που ακολουθεί.  

17.2.3 Εξάμμωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

Εναλλακτικά των παραπάνω, η εξάμμωση και η αφαίρεση επιπλεόντων θα πραγματοποιείται σε 
αεριζόμενη δεξαμενή, στην οποία θα διαχωρίζεται η άμμος από τα λύματα, ενώ σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο πλευρικό κανάλι θα συλλέγονται τα επιπλέοντα και τα λίπη. Ο σχεδιασμός της 
μονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 2 

Χρόνος παραμονής για την παροχή αιχμής ή  [min]  

απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής  [%] 90% 

Χρόνος παραμονής για την παροχή σχεδιασμού ή  [min]  

απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού  [%] 90% 

Λόγος μήκος / πλάτος
25

  [-] ≥ 5 / 1 

Παροχή αέρα ανά μέτρο μήκους εξαμμωτή  [m
3
/m.h] ≥ 10 

Προβλέπονται δύο δεξαμενές εξάμμωσης, δλδ 100% εφεδρεία. 

Η κάθε δεξαμενή εξάμμωσης θα απομονώνεται ανάντη με χειροκίνητο θυρόφραγμα, και μέσω 
αυτών θα γίνεται και η επιλογής της μονάδας που θα λειτουργεί και της μονάδας που θα παραμένει 
ώς εφεδρική. Η έξοδος θα γίνεται με υπερχειλιστή λεπτής στέψης κατάλληλου μήκους, ώστε η 
διακύμανση της στάθμης του υγρού στη δεξαμενή να μη δημιουργεί προβλήματα στη σάρωση των 
ελαίων και λιπών.  

Για κάθε μονάδα από τις δύο: 

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες και διαχυτήρες. 

Οι φυσητήρες θα είναι εγκατεστημένοι σε αίθουσα με κατάλληλη ηχομόνωση και εξαερισμό.  

Οι διαχυτήρες θα είναι μεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους 
κλάδους (drops), που θα απομονώνονται με δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve). Όλοι οι αγωγοί 
αέρα θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ θα πρέπει να εγκατασταθεί και 
δικλείδα απομόνωσης στον αγωγό τροφοδότησης κάθε δεξαμενής.  

Η καθιζάνουσα άμμος μπορεί να απομακρύνεται από τον πυθμένα της εξάμμωσης με ένα από 
τους παρακάτω τρόπους: 

                                                      
25   μήκος / πλάτος ζώνης εξάμμωσης  
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(1) Με ξέστρο πυθμένα ενσωματωμένο στη παλινδρομική γέφυρα, που θα οδηγεί την άμμο σε 
κατάλληλα διαμορφωμένη χοάνη, στην οποία θα είναι εγκατεστημένη αεραντλία ή 
κατάλληλου τύπου υποβρύχια αντλία.   

(2) Με αεραντλία ή υποβρύχια αντλία αναρτημένη από την γέφυρα, που θα οδηγεί την άμμο σε 
παράπλευρο της δεξαμενής κανάλι με κατάλληλη κλίση.  

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί της άμμου θα κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα και θα οδηγούν το 
μίγμα νερού/άμμου σε διάταξη διαχωρισμού ανάλογης παροχής.  

Ο διαχωριστής άμμου θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτει σύστημα 
υπερχείλισης των υγρών και κοχλία απομάκρυνσης άμμου. Τα υπερκείμενα υγρά θα οδηγούνται 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης και η άμμος θα συγκεντρώνεται σε κάδους όμοιους με 
αυτούς των εσχαρισμάτων.  

Οι επιπλέοντα θα συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι ηρεμίας, θα απομακρύνονται με επιφανειακό 
ξέστρο ανηρτημένο από την παλινδρομική γέφυρα και θα οδηγούνται σε φρεάτιο, το οποίο θα 
διαθέτει διάταξη διαχωρισμού των υγρών προς το δίκτυο στραγγιδίων. Τα επιπλέοντα και λίπη θα 
απομακρύνονται με βυτιοφόρο όχημα.  

Ο εξαμμωτής θα διαθέτει παλινδρομική γέφυρα που θα φέρει επιφανειακό ξέστρο και ξέστρο 
πυθμένα (ή αεραντλία / αντλία απομάκρυνσης άμμου), με πλατφόρμα επίσκεψης ελάχιστου 
πλάτους 0,60m και κιγκλίδωμα προστασίας.  Όλα τα βρεχόμενα μέρη της γέφυρας θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η παλινδρομική γέφυρα θα λειτουργεί με χρονοπρόγραμμα, ενώ θα 
εγκατασταθούν διακόπτες πέρατος ανάντη και κατάντη της διαδρομής της γέφυρας. Οι φυσητήρες 
θα λειτουργούν συνεχώς. Η λειτουργία της αντλίας ή της αεραντλίας της άμμου θα ελέγχεται από 
χρονοπρόγραμμα. Ο διαχωριστής άμμου  θα είναι αλληλομανδαλωμένος με την αντλία άμμου. 

Η μονάδα αμμοσυλλογής-λιποσυλλογής θα βρίσκεται σε κλειστό κτίριο με σύστημα εξαερισμού και 
απόσμησης

26
. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς παροχές 

βιομηχανικού νερού για πλύση. Οι διαστάσεις του κτιρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις 
επιθεώρησης και συντήρησής του.  

Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο του 
εγκαθισταμένου εξοπλισμού.   

17.2.4 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων  

Η μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα σχεδιασθεί για ημερήσια παροχή
27

 
100 m

3
/ημέρα. Στη μονάδα υποδοχής θα μπορούν να διαθέτουν

28
 ένα βυτίο ταυτόχρονα. Ο χρόνος 

εκκένωσης κάθε βυτίου χωρητικότητας
29

 10m
3
 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των

30
 10min.  

Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθρολύματα μέσω εύκαμπτου σωλήνα που θα συνδέεται 
απ’ευθείας με το στόμιο του βυτιοφόρου και θα οδηγούνται σε λιθοπαγίδα κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει εσχάρα για την συγκράτηση χονδρόκοκκων 
στερεών και μεταλλικών αντικειμένων. Η απομάκρυνση της εσχάρας με τα χονδρόκοκκα γίνεται 
από το επάνω μέρος της διάταξης, χειροκίνητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά την 
βδομάδα) ανάλογα με τη ποσότητα των βοθρολυμάτων και την περιεκτικότητά τους σε 
χονδρόκοκκα. Κάθε λιθοπαγίδα πρέπει να διαθέτει δικλείδα εκκένωσης – στράγγισης. Σε κάθε 
σωληνογραμμή εκκένωσης, ανάντη της λιθοπαγίδας, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
δειγματοληψίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δείγματος, μέσω χειροκίνητης δικλείδας.  

Από την έξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύματα θα οδηγούνται στο συγκρότημα προεπεξεργασίας 
των βοθρολυμάτων, το οποίο θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 

                                                      
26   Εναλλακτικά μπορεί να επιτρέπεται οι μονάδες να βρίσκονται εκτός κτιρίου, καλυμμένες και συνδεδεμένες με 

μονάδα απόσμησης, εφόσον επιτρέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Το εν λόγω θα διευκρινίζεται στο 
αντίστοιχο εδάφιο του τμήματος  Β του παρόντος τεύχους. 

27   προσδιορίζεται η ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 
28   προσδιορίζεται ο αριθμός των βυτίων που μπορεί να διαθέτουν βοθρολύματα ταυτόχρονα  
29   προσδιορίζεται το μέγεθος των βυτίων  
30   προσδιορίζεται ο χρόνος εκκένωσης  
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9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να μπορεί να δέχεται την μέγιστη παροχή βοθρολυμάτων. Το συγκρότημα θα 
αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, 
στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός

31
 εσχάρωσης και εξάμμωσης.  

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη εσχάρα, 
32

τύπου περιστρεφόμενου ή σταθερού τυμπάνου. Τα 
βοθρολύματα διαρρέουν την εσχάρα και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη 
διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια μεταφέρονται εκτός της διάταξης με κατάλληλο 
κοχλία. Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται 
σύστημα έκπλυσης με βιομηχανικό νερό.  

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια 
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο 
καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη – κατάντη) 
της εσχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, 
ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος

33
.  

Μετά την εσχάρωση τα βοθρολύματα οδηγούνται
34

 στη μονάδα εξάμμωσης, που θα είναι μέρος του 
ενιαίου συγκροτήματος εσχάρωσης – εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο 
κοχλίες: ένας κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την 
άμμο στο ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο 
και, μετά την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για 
την αποφυγή οσμών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά 
διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήματος.  

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ.  

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα γίνει για την ικανοποίηση 
των παρακάτω απαιτήσεων

35
:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 5 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού  [%] 90 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής  [%] 90 

Ανάντη του συγκροτήματος προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί μία πνευματική 
ή ηλεκτροκίνητη δικλείδα, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του 
συγκροτήματος, μέσω της οποίας η αυτόματη λειτουργία του. Στη περίπτωση που ανάντη του 
συγκροτήματος ανιχνεύεται υψηλή στάθμη, θα κλείνει σταδιακά η δικλείδα, ώστε να μειώνεται η 
παροχή εισόδου και να είναι δυνατή η απομάκρυνση των στερεών από την επιφάνεια εσχάρωσης. 
Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης 
μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισμού. 

Μετά την προεπεξεργασία, τα βοθρολύματα αναμιγνύονται τελικά με τα λύματα στην Κύρια 
Δεξαμενή Εξισορρόπησης της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη δεξαμενή εξισορρόπησης, 
εξαιτίας του μεγέθους της Κύριας Δεξαμενής. Η μεταφορά των βοθρολυμάτων, γίνεται μέσω 

                                                      
31   επιλέγεται κατά περίπτωση: εσχάρωσης ή εσχάρωσης και εξάμμωσης, ή εσχάρωσης και αεριζόμενης εξάμμωσης, ή 

εσχάρωσης, αεριζόμενης εξάμμωσης και απολίπανσης και διορθώνεται 
32   καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι  τύποι εσχάρας και διορθώνεται. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι 

συνδυασμένης εσχάρωσης – εξάμμωσης ή/και απολιπανσης η εσχάρα θα είναι υποχρεωτικά κυλινδρική 
33   Στην περίπτωση που απαιτείται μόνο εσχάρωση δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια του πίνακα από τον 

κατασκευαστή του συστήματος και η αναφορά διαγράφεται. 
34   Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται εξάμμωση η αναφορά σε αυτή διαγράφεται 
35   Συμπληρώνονται οι παράμετροι στον πίνακα και αν δεν υπάρχει εξάμμωση διαγράφονται οι δύο τελευταίες σειρές. 
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κατάλληλου βαρυτικού αγωγού, προς την παρακείμενη δεξαμενή εξισορρόπησης 
προεπεξεργασμένων λυμάτων. 

Σε κατάλληλα σημεία των σωληνώσεων διακίνησης των βοθρολυμάτων πρέπει να προβλεφθούν 
επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού για την πλύση των αγωγών διακίνησης 
βοθρολυμάτων.  

Στη περίπτωση, που απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, η μονάδα υποδοχής και 
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί εντός κτιρίου που θα φέρει σύστημα εξαερισμού 
και απόσμησης. 

17.3 Πρωτοβάθμια καθίζηση  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ κατασκευή δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης 

17.4 Βιολογική επεξεργασία  

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου (αν απαιτείται), 
η νιτροποίηση και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για 
την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος βιολογικού αντιδραστήρα διακοπτόμενης 
λειτουργίας (SBR: Sequencing Batch Reactor) [βλ. Παράρτημα IV]

36
  

17.4.1  Δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης  

Κατασκευάζεται δεξαμενή εξισορρόπησης με ενεργό όγκο ικανό για την πλήρη εξισορόπηση 6 h 
παροχής αιχμής που θα διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης. 

Η δεξαμενή θα είναι κλειστή, κατά το δυνατόν υπόγεια και θα διαθέτει σύστημα ανάμιξης το οποίο 
θα αποτελείται είτε από σύστημα διάχυσης χονδρής ή μεσαίας φυσαλίδας είτε από flow-jet, είτε 
από υποβρύχιο αναδευτήρα(ες). 

Σε περίπτωση χρήσης υποβρύχιων αναδευτήρων,αυτοί θα είναι τουλάχιστον δύο (2). Η θέση και τα 
χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν 
από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της 
δεξαμενής, την συγκέντρωση στερεών κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα 
συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο 
σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Στην περίπτωση αερισμού με διάχυση ο αέρας θα παρέχεται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο 
ένας από τους δύο θα εγκατασταθεί ως εφεδρικός), ενώ το δίκτυο διάχυσης θα αποτελείται από 
ανοξείδωτους διαχυτές ικανού αριθμού και δίκτυο από ανοξείδωτο χάλυβα. Σε κάθε περίπτωση ο 
αέρας που θα παρέχεται δεν θα είναι μικρότερος από 0,8 m

3
/m

3
 δεξαμενής και ώρα. Στην 

περίπτωση αερισμού με αντλία αερισμού τύπου flow-jet θα πρέπει η θέση και τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος να υποδεικνύονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.  

Επισημαίνεται οτι σε περίπτωση ανάμιξης με αερισμό, ο περεχόμενος αέρας δεν θα ληφθεί υπ’ 
όψιν στους υπολογισμούς της νιτροποίησης, αντιθέτως θα ληφθεί υπ όψιν στους υπολογισμούς 
του συστήματος απόσμησης. 

Σε επαφή με την δεξαμενή ή εντός αυτής αλλά με κατάλληλη διαμόρφωση, θα κατασκευασθεί το 
αντλιοστάσιο εξισορρόπησης, το οποίο θα έχει πυθμένα χαμηλότερα από την δεξαμενή ώστε να 
είναι ενεργός όλος ο όγκος της δεξαμενής και ταυτόχρονα να είναι δυνατή η εκκένωσή της, και το 
οποίο θα εξοπλισθεί με τρείς τουλάχιστον αντλίες (2+1 εφεδρεία), οι οποίες θα έχουν ρυθμιζόμενη 
παροχή μέσω inverter (Variable Frequency Drive).  

Λόγω της ύπαρξης δεξαμενής εξισορρόπησης, η βιολογική επεξεργασία θα τροφοδοτείται από το 
κοινό αντλιοστάσιο, και ο μερισμός θα γίνεται μέσω κατάλληλης αυτόματης δικλείδας (και ελέγχου 
της στάθμης), σε κάθε δεξαμενή SBR 

                                                      
36   επιλέγεται κατά περίπτωση και συμπληρώνεται: της ενεργού ιλύος με δεξαμενές τελικής καθίζησης για τον 

διαχωρισμό υγρών – στερεών [βλ. Παράρτημα ΙΙ], της ενεργού ιλύος σε συνδυασμό με μεμβράνες για τον διαχωρισμό 
υγρών – στερεών (MBR: Membrane Biological Reactor) [βλ. Παράρτημα ΙΙΙ], του βιολογικού αντιδραστήρα 
διακοπτόμενης λειτουργίας (SBR: Sequencing Batch Reactor) [βλ. Παράρτημα ΙV] . Οι ειδικές προδιαγραφές 
βιολογικής επεξεργασίας μπορούν είτε να συμπληρώνονται στο σημείο αυτό με αντιγραφή του αντίστοιχου 
παραρτήματος ή να δίνονται ως παράρτημα. 
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Ο έλεγχος λειτουργίας του αντλιοστάσιου και του εξοπλισμού αερισμού ή ανάδευσης θα γίνεται 
μέσω μετρητή στάθμης, στην δεξαμενή εξισορρόπησης. 

Στη δεξαμενή πρέπει να προβλεφθεί υπερχείλιση υψηλής στάθμης, που θα οδηγεί την 
υπερχειλίζουσα παροχή στο δίκτυο ολικής παράκαμψης της ΕΕΛ. 

Στη δεξαμενή εξισορρόπησης  θα εγκατασταθούν επιπλέον δύο διακόπτες στάθμης:  

 ένας υψηλής στάθμης, που θα ενημερώνει το ΚΕΛ της εγκατάστασης ότι έχει ενεργοποιηθεί 
η υπερχείλιση υψηλής στάθμης και ένας  

 πολύ χαμηλής στάθμης, που θα διακόπτει την λειτουργία των αντλιών εξισορρόπησης για 
την προστασία τους από την εν ξηρώ λειτουργία 

Οι διακόπτες στάθμης θα πρέπει να ενεργοποιούν και οπτικό και ηχητικό συναγερμό.  Στη πλάκα 
οροφής θα προβλεφθούν επαρκή ανοίγματα, που θα είναι καλυμμένα από καλύμματα, για την 
επίσκεψη, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση του εξοπλισμού. 

Στην οροφή της δεξαμενής θα υπάρχουν κατάλληλοι αγωγοί αναρρόφησης του δύσοσμου αέρα 
προς σύστημα απόσμησης. Η διαστασιολόγηση του συστήματος απόσμησης, θα γίνει ανάλογα με 
το είδος ανάδευσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

17.4.2 Βιολογικός αντιδραστήρας  

Όλες οι διεργασίες θα επιτελούνται εντός μίας δεξαμενής (απονιτριποίηση-νιτροποίηση-καθίζηση-
απομάκρυνση διαυγαζόντων-απομάκρυνση ιλύος), δλδ SBR (Sequence Batch Reactor), ή 
Einbecken. Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων θα γίνεται σε βιολογικούς 
αντιδραστήρες, που θα διαθέτουν (χρονικές), αερόβιες και ανοξικές ζώνες. 

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

Αριθμός Δεξαμενών (SBR) τεμ 4 

Φόρτιση στερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS .d] ≤ 0,10 

Συγκέντρωση αναμίκτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 10.000 

Ηλικία ιλύος (SRT)
37

 [d] ≥ 20 

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
εγκλωβίζεται επιπλέουσα ιλύς.  

Θα προβλεφθούν ανοξικές και αερόβιες χρονικές περίοδοι, για την νιτροποίηση και 
απονιτροποίηση των λυμάτων για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού και της θερμοκρασίας.  

Για ανοξική χρονική ζώνη θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου 
υγρού. Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, 
διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού 
εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου 
υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο 
υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης 
από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Για την αερόβια χρονική ζώνη, σε κάθε βιολογικό αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί σύστημα 
αερισμού για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.  

17.4.3 Σύστημα αερισμού 

Για τον αερισμό των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος 
φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή 

                                                      
37   Για τον υπολογισμό της ηλικίας ιλύος λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού (MLSS) και ο όγκος 

της ανοξικής και αερόβιας ζώνης, καθώς επίσης και ο όγκος της δεξαμενής των μεμβρανών.  
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και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα 
αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. 
Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, 
που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο 
κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.  

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την 
αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα 
ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν θα ξεπερνά τα 100 
Νm

3
/h.m

2
, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή 

αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm
3
/h ανά m

2
 επιφάνειας δεξαμενής.  

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να 
προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και των 
επιμέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης 
του ανάμικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων στη δεξαμενή αερισμού, που 
θα υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με 
την επικύρωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι 
βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο 
έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή.  

Κάθε συστοιχία διάχυσης (ομάδας διαχυτών) θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, 
που θα απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της 
παροχής αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα 
φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών 
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 
15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των 
σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω 
συστολοδιαστολών,  

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής 
στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες με ηχομονωτικό κλωβό. 

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση 
διαλυμένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης DO, με βάση τις μετρήσεις του 
οποίου θα ρυθμίζεται η παροχή οξυγόνου.  

Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

 Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα 

 Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

 Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών 
συμπιεστών (turbo compressors) 

 Ρύθμιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε 
συνδυασμό με την αυξομείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα με 
την πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων.  

Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του συστήματος ελέγχου και 
ρύθμισης του συστήματος αερισμού. 
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17.4.4 Διάταξη Απαγωγής Διαυγαζόντων 

Η διάταξη υπερχείλισης θα επιτρέπει τη εκκένωση του υπερκείμενου στρώματος των λυμάτων 
(διαυγαζόντων), μετά την φάση της ηρεμίας (καθίζησης). Η διάταξη πρέπει να είναι απλή, χωρίς 
κινούμενα μέρη και με ελάχιστη  απαίτηση σε συντήρηση. Ο υπερχειλιστής (Decanter), θα είναι 
τοποθετημένος σε σταθερό ύψος, στην δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να παραμένει 
σταθερός όγκος μικτού υγρού, για τον επόμενο λειτουργικό κύκλο. Ο υπερχειλιστής θα έχει 
διαμόρφωση σίφωνα, με την είσοδο του πάντα βυθισμένη, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή 
τυχόν επιπλεόντων. Ο κάθε υπερχειλιστής, μπορεί να είναι τοποθετημένος παράλληλα ή κάθετα με 
την μεγάλη πλευρά της δεξαμενής. Θα καταλήγει μέσω αγωγού στο κανάλι απαγωγής καθαρών, 
μέσω αυτόματης δικλείδας πεταλούδας. Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) υπερχειλιστές 
(ένας σε κάθε δεξαμενή), με τις αντίστοιχες αυτόματες δικλείδες πεταλούδας, ελάχιστης διατομής 4’’ 
(DN100). Οι δικλείδες μπορούν να φέρουν πνευματικό ή ηλεκτρικό ενεργοποιητή. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας AISI304, όπως και τα υλικά 
στήριξης (κοχλίες, περικόχλια, εκτονούμενα βύσματα κλπ). Από ανοξείδωτο χάλυβα ίδιας 
ποιότητας τουλάχιστον θα είναι και ο δίσκος της δικλείδας πεταλούδας.  

Ο υπερχειλιστής θα φέρει σύστημα εγκλωβισμού του αέρα, για την αποτροπή εισόδου 
αιωρουμένων στερεών κατά τις φάσεις πλήρωσης αερισμού και ανοξικής ανάδευσης. Ο αγωγός 
εξόδου του αέρα θα είναι μικρής διατομής 1’’ (DN25),επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα, και θα φέρει 
αυτόματη δικλείδα πηνίου, για την εξαέρωση του υπερχειλιστή και την απελευθέρωση της ροής. Η 
δικλείδα εξαέρωσης θα λειτουργεί σε μανδάλωση με την δικλείδα πεταλούδας εξόδου. 

Ο εξοπλισμός είτε θα είναι τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν, οπότε στον φάκελο τεκμηρίωσης θα 
παρατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο, είτε θα είναι ιδιοκατασκευή, οπότε θα παρατεθεί ακριβές και 
λεπτομερές μηχανολογικό σχέδιο. 

17.4.5 Αντλίες περίσσειας ιλύος 

Οι περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από τις δεξαμενές SBR, προς την γραμμή επεξεργασίας της 
ιλύος. Η απομάκρυνσή της θα γίνεται με αντλίες προς τη δεξαμενή πάχυνσης. Οι αντλίες 
περίσσειας ιλύος μπορεί να είναι φυγοκεντρικές (ξηρού ή υποβρύχιου τύπου), ή αντλίες θετικής 
εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Κάθε δεξαμενή θα έχει τουλάχιστον δύο 
αντλίες (1+1 εφεδρεία), κατάλληλης δυναμικότητας. 

Οι αντλίες θα λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται καθημερινή απομάκρυνση 
ιλύος, λαμβάνοντας υπόψη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας ιλύος.  

17.5 Χημική απομάκρυνση φωσφόρου  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ χημική απομάκρυνση φωσφόρου 

17.6 Τριτοβάθμια επεξεργασία 38 

17.6.1 Γενικά 

Τα διαυγασμένα λύματα από την βιολογική βαθμίδα οδηγούνται στη μονάδα τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας, που περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας

39
 :  

 απολύμανση: 

 χλωρίωση και αποχλωρίωση  

 

                                                      

38
  Η τριτοβάθμια επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των οριακών τιμών, που έχουν καθοριστεί για την 

διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων (π.χ. όρια μικροβιακού φορτίου κτλ.) και για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων 
(αν αυτή προβλέπεται σαν μέθοδος διάθεσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει στα Τεύχη Δημοπράτησης να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα επιθυμητά όρια εκροής από την 
τριτοβάθμια επεξεργασία ή εναλλακτικά τα κριτήρια σχεδιασμού των επιμέρους μονάδων. Στην περίπτωση που στις 
επιμέρους μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα οδηγείται μέρος μόνο της συνολικής παροχής, θα πρέπει στα κριτήρια 
σχεδιασμού και στο τμήμα Β να προσδιορίζεται η παροχή σχεδιασμού της κάθε επιμέρους μονάδας. 

 
39   επιλέγεται κατά περίπτωση 
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17.6.2 Απολύμανση λυμάτων 

Ο σχεδιασμός της απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων εκροής, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι:  

 Με την συμβατική βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται μείωση του μικροβιακού φορτίου 
κατά 2,0 log10 

17.6.2.1 Χλωρίωση - Αποχλωριώση 

Για την χλωρίωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
περιεκτικότητας

40
 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα γίνει για την 

ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

 

Χρόνος επαφής για παροχή αιχμής
 
 [min] ≥ 30 

Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής  [-] ≥ 40 / 1 

Βάθος υγρού
41

  [m] ≤ 2,00 

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, 
κατάλληλης δυναμικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l για την παροχή 
αιχμής. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την μέτρηση παροχής 
και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με 
χρονοπρόγραμμα.  

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον για

42
 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο 

πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας 
πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Για την αποχλωρίωση
43

 των χλωριωμένων λυμάτων (εφόσον απαιτείται) θα χρησιμοποιηθεί 
διάλυμα (π.χ. μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5) ή άλλο για εξουδετέρωση του υπολειμματικού 
χλωρίου. Η προσθήκη του διαλύματος θα γίνεται μέσω δύο ρυθμιζόμενων δοσομετρικών αντλιών 
από τις οποίες η μία θα είναι εφεδρική, κατάλληλης δυναμικότητας.  

Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την συγκέντρωση του 
υπολειμματικού χλωρίου, που θα μετράται στο κατάντη άκρο της δεξαμενής επαφής. Η 
δοσομέτρηση θα γίνεται σε φρεάτιο, που θα κατασκευαστεί κατάντη της δεξαμενής επαφής, στο 
οποίο θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 1min για την παροχή αιχμής. Στο φρεάτιο θα 
εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης μεγαλύτερη από 40W/m

3
. 

Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σκόνη για την προετοιμασία διαλύματος θα πρέπει να 
εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιμου όγκου για την προετοιμασία διαλύματος, που θα καλύπτει 
τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ημερών (για την παροχή σχεδιασμού), κατασκευασμένο από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένο με αναδευτήρα και χοάνη 
τροφοδοσίας. Το δοχείο θα διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
διακόπτη χαμηλής στάθμης για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών. Εξάλλου θα 
πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των 
αναγκών για τουλάχιστον

44
 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή.   

                                                      
40   Καθορίζεται η τιμή 
41   ως βάθος υγρού ορίζεται το βάθος από την στάθμη υπερχείλισης μέχρι την στάθμη πυθμένα της δεξαμενής  
42   προσδιορίζεται η απαιτούμενη αποθηκευτική ικανότητα 
43   Η αποχλωρίωση εφαρμόζεται στη περίπτωση που προβλέπεται στα όρια εκροής οριακή τιμή για το υπολειμματικό 

χλώριο.  
44   Προσδιορίζεται η απαιτούμενη αποθηκευτική ικανότητα 
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Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για

45
 20 ημέρες για 

την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση 
τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει 
ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής 
στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Ο εξοπλισμός χλωρίωσης και αποχλωρίωσης θα εγκατασταθούν σε οικίσκο, όπου θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισμός για 5 εναλλαγές / ώρα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε 
ιδιαίτερη αίθουσα άλλου βιομηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ.   

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδεδυμένες με οξύμαχα πλακίδια και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο 
στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.   

Οι αγωγοί διακίνησης χημικών θα κατασκευαστούν από PVDF, ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν 
από το ίδιο υλικό. 

 

17.6.3 Μεταερισμός 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ κατασκευή μονάδας μεταερισμού 

17.7 Επεξεργασία ιλύος  

17.7.1 Γενικά  

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες
46

:  

 Παχυντές βαρύτητας  

 Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

Κατά τον σχεδιασμό των μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον έλεγχο των οσμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους.  

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής όγκος αποθήκευσης της ανεπεξέργαστης ιλύος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά:  

 η απομάκρυνση περίσσειας ιλύος θα γίνεται σε καθημερινή βάση με χρονοπρόγραμμα, που 
θα ορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης. Εναλλακτικά η απομάκρυνση της 
περίσσειας ιλύος μπορεί να γίνεται σε 5ήμερη βάση, αν αποδεικνύεται ότι αυτό δεν θα 
συνεπάγεται αύξηση της συγκέντρωσης στερεών στην βιολογική βαθμίδα πάνω από το 
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. 

 ο παχυντής βαρύτητας, θα λειτουργεί συνεχώς σε 24ωρη βάση, με βάση χρονοπρόγραμμα, 
που θα ορίζεται από το ΚΕΛ  

Όλες οι σωληνώσεις ιλύος πρέπει να έχουν επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού νερού 
και το δίκτυο στραγγιδίων για την πλύση των αγωγών διακίνησης ιλύος.  

17.7.2 Δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης ιλύος 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης ιλύος 

 

                                                      
45   Προσδιορίζεται η απαιτούμενη αποθηκευτική ικανότητα 
46   συμπληρώνονται επί τόπου οι μονάδες από τις οποίες αποτελείται η γραμμή επεξεργασίας ιλύος 
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Παχυντές βαρύτητας  

Η πάχυνση ιλύος θα γίνεται σε παχυντές βαρύτητας, οι οποίοι θα σχεδιαστούν για την ικανοποίηση 
των παρακάτω κριτηρίων

47
:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή σχεδιασμού)  [m
3
/m

2
.d] ≤ 24,00 

Φόρτιση στερεών (για την παροχή σχεδιασμού)  [kg/m
2
.d] ≤ 96,00 

Ελάχιστο βάθος υγρού  [m] ≥ 3,00 

Οι παχυντές βαρύτητας, θα είναι κυκλικές δεξαμενές, και αν έχουν διάμετρο άνω των 5 μέτρων θα 
είναι εξοπλισμένες με αναμοχλευτή ιλύος. Ο πυθμένας της δεξαμενής πρέπει να έχει κλίση 
περίπου 10% προς τον κώνο ιλύος, ο οποίος κατασκευάζεται με κλίση ως προς την οριζόντια 50

0
 

τουλάχιστον.   

Η συλλογή των στραγγιδίων από τον παχυντή βαρύτητας μπορεί να γίνεται με περιφερειακό 
υπερχειλιστή. Εναλλακτικά η απομάκρυνση των επιπολαζόντων μπορεί να γίνεται από 
διαφορετικές στάθμες. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή περισσότερες 
κωδωνοειδείς δικλείδες χειροκίνητες ή με μεταδότη κίνησης. Σε μικρές μονάδες η απομάκρυνση 
των επιπολαζόντων μπορεί να γίνει από διαφορετικές στάθμες με χειροκίνητες δικλείδες. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να προβλεφθεί και διάταξη υπερχείλισης προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
εγκατάστασης. 

Ο αναμοχλευτής ιλύος θα είναι διαμετρικός, θα διαθέτει κατακόρυφες ράβδους ανάδευσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα και κεντρική κίνηση. Η παχυμένη ιλύς θα σαρώνεται προς τον κώνο ιλύος, από 
όπου θα αναρροφάται από τις αντλίες παχυμένης ιλύος. 

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος μηχανικής αφυδάτωσης, θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης 
της ιλύος από τον παχυντή, με τις αντλίες παχυμένης ιλύος πρός βυτιοφόρο όχημα. Για το λόγο 
αυτό θα υπάρχει διάταξη χειροκίνητων δικλείδων και κατάλληλος ταχυσύνδεσμος στην συλλέκτη 
κατάθλιψης των αντλιών παχυμένης ιλύος. 

 

17.7.3 Αφυδάτωση ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με την προσθήκη χημικών, κυρίως πολυηλεκτρολύτη, σε 
ταινιοφιλτρόπρεσες, φυγοκεντρητές, κοχλιόπρεσες κτλ.  

Οι μονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισμός (αντλίες, συγκρότημα προετοιμασίας 
χημικών κτλ.) θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας.  

Οι μονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός κτιρίου, με επαρκή 
εξαερισμό και εφόσον προδιαγράφεται σχετικά και απόσμηση

48
. Όλες ο επιμέρους εξοπλισμός 

πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας.  

Εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ο εξοπλισμός της αφυδάτωσης μπορεί να στεγάζεται 
στην ίδια αίθουσα με τον εξοπλισμό της μηχανικής πάχυνσης 

Οι διαστάσεις του κτιρίου αφυδάτωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του. Θα προβλεφθεί δίκτυο συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων και των 
νερών έκπλυσης. 

                                                      
47   Καθορίζονται οι παράμετροι στον πίνακα 
48   Εναλλακτικά και σε περιπτώσεις μικρών μονάδων (π.χ. 1500 – 2000 ι.κ.) ο εξοπλισμός της αφυδάτωσης μπορεί να 

εγκαθίσταται σε προκατασκευασμένα container κατάλληλου μεγέθους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει 
επισήμανση στο αντίστοιχο εδάφιο του μέρους Β.  
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Εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, ο χώρος απόθεσης της αφυδατωμένης ιλύος 
πρέπει κλειστός και αποσμούμενος. Για το σχεδιασμό της διάταξης αποκομιδής της ιλύος θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος διακίνησης της αφυδατωμένης λάσπης. Δεν επιτρέπεται η 
απόρριψη της αφυδατωμένης ιλύος στο δάπεδο του χώρου και η χρήση φορτωτή για τη περαιτέρω 
μεταφόρτωσή της.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήματα αφυδάτωσης καθώς επίσης και οι διατάξεις απομάκρυνσης  της 
αφυδατωμένης ιλύος πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του 
εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους 
εξοπλισμού. 

17.7.3.1 Παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα πρέπει: 

 Να διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας στερεού πολυηλεκτρολύτη με δοσομετρικό κοχλία. 

 Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min   

 Να έχει διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 
στοφών.  

 Να έχει διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

 Να έχει δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο 
αναδευτήρα. Στην δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για 
τον έλεγχο της παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών αντλιών. 
Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθεί ένα όργανο συνεχούς μέτρησης της στάθμης (π.χ. 
τύπου υπερήχων) 

 Να διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών του κατασκευαστή του 
συστήματος. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί γίνονται και χειροκίνητα και αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, με δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του διαλύματος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραμμή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα.  

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμβατότητα των επιμέρους τμημάτων του.  

Οι δοσομετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότημα μηχανικής πάχυσης ή/και αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί μία δοσομετρική αντλία για 
κάθε συγκρότημα και κατάλληλη εφεδρεία. 

 

17.7.3.2 Κοχλιόπρεσα  

Η κροκιδωμένη λάσπη εισέρχεται στο ένα άκρο της μονάδας και στη πρώτη ζώνη διαχωρίζεται η 
υγρή από την στερεά φάση με την βαρύτητα. Στη συνέχεια η ιλύς παραλαμβάνεται από τα πτερύγια 
του κοχλία και συμπιέζεται σταδιακά, οδηγούμενη στο τελευταίο στάδιο, όπου η ιλύς συμπιέζεται 
μέσω πνευματικής διάταξης συμπίεσης και εξέρχεται της μονάδας.  

Κατά την διαδικασία αφυδάτωσης ο κοχλίας περιστρέφεται αργόστροφα, ενώ κατά την έκπλυση 
διακόπτεται η τροφοδότηση της μονάδας, ο κοχλίας περιστρέφεται ανάστροφα και με την βοήθεια 
βιομηχανικού νερού και διάταξης ακροφυσίων, καθαρίζεται η επιφάνεια των κυλινδρικών 
τυμπάνων.   

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοχλιόπρεσα τύπου περιστρεφόμενου κοχλία με κινητούς 
και σταθερούς δίσκους. Η περιστροφική κίνηση του κοχλία κινεί τους δίσκους ανοδικά και καθοδικά 
ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει τη λάσπη στα ενδιάμεσα κενά όπου και συμπιέζεται. Λόγω του 
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μεταβλητού βήματος του κοχλία στην αρχική ζώνη ασκείται χαμηλότερη πίεση (ζώνη πάχυνσης) 
ενώ στην υπόλοιπη ζώνη η πίεση αυξάνεται (ζώνη αφυδάτωσης).  

Το συγκρότημα της κοχλιόπρεσας θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα πλήρως και 
θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να 
ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια

49
:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Δυναμικότητα μονάδας 
50

 
[m

3
/h]  

[kg/h]  

Συγκέντρωση αφυδατωμένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%)
51

  [%] ≥ 18,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤10,00 

Η απόδοση της κοχλιόπρεσας (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, κατανάλωση 
πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του συστήματος για την 
συγκεκριμένη εφαρμογή.  

17.7.3.3 Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 

Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήματος θα μεταφέρεται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κοχλιών ή μεταφορικών ταινιών, κατάλληλης δυναμικότητας για την διάθεσή της σε 
κάδους κατάλληλης χωρητικότητας. Οι κολίομεταφορείς θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές, χωρίς άξονα. 

Στη περίπτωση των φυγοκεντρητών η μεταφορά της απορριπτόμενης αφυδατωμένης ιλύος από το 
φυγοκεντρητή θα γίνεται μόνο με κοχλία. Οι κολχίες θα είναι με ελικοειδή σπείρα χωρίς άξονα και 
σκάφη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

17.7.3.4 Έλεγχος λειτουργίας  

Σε ιδιαίτερη αίθουσα του κτιρίου αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί ο τοπικός πίνακας της μονάδας, ο 
οποίος θα έχει PLC, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η λειτουργία όλου του επιμέρους εξοπλισμού, 
ενώ όλα τα σήματα λειτουργίας και βλάβης θα μεταφέρονται στο ΚΕΛ.  

                                                      
49   Καθορίζονται οι παράμετροι στον πίνακα 
50   Η ελάχιστη δυναμικότητα μπορεί να παραληφθεί και να αφεθεί στην κρίση και στον σχεδιασμό των διαγωνιζομένων 
51   προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της προς αφυδάτωση ιλύος 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 
Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 38 

                                                   

17.8 Έλεγχος οσμών  

17.8.1 Γενικά  

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των οσμών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση λυμάτων και ιλύος. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί:  

 Σύνδεση όλων των επιμέρους μονάδων με το δίκτυο βιομηχανικού νερού
52

 και πρόβλεψη 
επαρκούς αριθμού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής έκπλυσης 
όλων των χώρων όπου διακινούνται λύματα και ιλύς  

 Πρόβλεψη για την αποφυγή δημιουργίας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας νεκρών 
ζωνών με στάσιμα λύματα, λάσπη και επιπλέοντα.   

 Συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού με την πρόβλεψη τακτικής έκπλυσης 
των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών 

 Τακτικός καθαρισμός των δεξαμενών αποθήκευσης με βιομηχανικό
53

 νερό (πχ. δεξαμενή 
βοθρολυμάτων, δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος) και πλήρωσή τους με βιομηχανικό νερό, όταν 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει να εγκατασταθούν 
συστήματα εξαερισμού για την συλλογή του δύσοσμου αέρα και διοχέτευσή του σε μονάδες 
απόσμησης πριν την διάθεσή του στην ατμόσφαιρα.  

17.8.2 Δίκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς 
επεξεργασία αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό. Το 
δίκτυο των αεραγωγών θα σχεδιασθεί, ώστε η μέγιστη ταχύτητα να είναι μικρότερη των 15 m/sec. 

Ο δύσοσμος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίμηση στη πηγή (πχ. απ’ ευθείας από τα 
συγκροτήματα προεπεξεργασίας), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την συλλογή και των 
βαρέων και των ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα στόμια τόσο σε χαμηλή 
όσο και σε υψηλή στάθμη. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της παροχής του 
προς απόσμηση αέρα, απομονώνοντας κατά το δυνατό τους δύσοσμους χώρους, ώστε να μην 
διαχέονται οι οσμές σε ευρύτερες περιοχές. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος 
απόσμησης,  θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:  

 Σε δεξαμενές και υγρούς θαλάμους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα θα 
υπολογιστεί για 24ωρη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με 2 τουλάχιστον εναλλαγές / 
ώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον ανενεργό όγκο της αντίστοιχης δεξαμενής, θαλάμου, 
φρεατίου κτλ.  

 Στο κτίρια αφυδάτωσης ιλύος όπου διακινείται προσωπικό και όταν αυτή είναι 
σταθεροποιημένη (π.χ. κτίριο αφυδάτωσης χωνεμένης ιλύος ή ιλύος από παρατεταμένο 
αερισμό) η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 5 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της 
βάρδιας (προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας).  

 Στα λοιπά κτίρια επεξεργασίας ιλύος όπου διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της 
μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη παρουσία προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί 
για 10 εναλλαγές / ώρα αν η επεξεργασία αφορά μη σταθεροποιημένη λάσπη (π.χ. χώρος 
εγκατάστασης εσχάρωσης πρωτοβάθμιας ιλύος) και για 5 εναλλαγές / ώρα αν η επεξεργασία 
αφορά σταθεροποιημένη λάσπη. Ο χρόνος λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο 

                                                      
52   Στην περίπτωση ΕΕΛ δυναμικότητας από 5.000 ι.κ. και κάτω, που δεν προβλέπεται τριτοβάθμια επεξεργασία των 

λυμάτων ή του βιομηχανικού νερού, η πλύση μπορεί να γίνεται με πόσιμο νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει 
ειδική επισήμανση στο μέρος Β 

53   Στην περίπτωση ΕΕΛ δυναμικότητας από 5.000 ι.κ. και κάτω, που δεν προβλέπεται τριτοβάθμια επεξεργασία των 
λυμάτων ή του βιομηχανικού νερού, η πλύση μπορεί να γίνεται με πόσιμο νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει 
ειδική επισήμανση στο μέρος Β 
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χρόνος που εκτιμάται ότι θα υπάρχει παρουσία προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί 
μικρότερος από 4ώρες ημερησίως. 

 Στα κτίρια εγκατάστασης εξοπλισμού προεπεξεργασίας λυμάτων ή βοθρολυμάτων που 
διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη παρουσία 
προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα και ο χρόνος 
λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα υπάρχει 
παρουσία προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί μικρότερος από 4ώρες ημερησίως. 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο 
παρεχόμενος αέρας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαμενή εξάμμωσης, 
δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος με διάχυση κτλ.). 

Στη Τεχνική Προσφορά θα καθοριστούν οι κλάδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα εξυπηρετούνται 
από μία μονάδα απόσμησης, λαμβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των επιμέρους αποσμούμενων 
χώρων, καθώς επίσης και την δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του προς απόσμηση αέρα. Όπου 
απαιτείται ρύθμιση του προς απόσμηση αέρα, θα πρέπει να προβλεφθεί ικανοποιητικό σύστημα 
για την ρύθμιση της παροχής αέρα (πχ. ανεμιστήρας δύο ταχυτήτων, έλεγχο από inverter κτλ.).  

Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο των αεραγωγών απόσμησης, καθώς 
επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χημικών κτλ.) θα πρέπει, 
ανεξαρτήτως του συστήματος απόσμησης, να εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρες, οι οποίοι θα 
τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσου εξαερισμού των χώρων. 

17.8.3 Μονάδες απόσμησης  

Η διαστασιολόγηση των μονάδων απόσμησης θα γίνει για την μείωση τουλάχιστον κατά 95% των 
οσμηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  

 

Αποσμούμενος χώρος 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία 15 5 5 

Υποδοχή βοθρολυμάτων  20 15 15 

    

Περίσσεια ιλύς  5 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

Για την απόσμηση μπορεί να εφαρμοστεί ένα από τα παρακάτω συστήματα, ή συνδυασμός τους:  

(1) Κλίνες προσρόφησης  

(2) Βιολογικό φίλτρο 

(3) Χημικές πλυντηρίδες 

17.8.3.1 Κλίνες προσρόφησης 

Οι μονάδες απόσμησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασμένες για 
οριζόντια ή κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χημικών, 
τοποθετημένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος. Οι κλίνες 
προσρόφησης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χημικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 μήνες λειτουργίας της 
μονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χημικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, μη τοξικά, 
εύκολα απορριπτόμενα, να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να διαθέτουν δείκτες κορεσμού. 

Ο ανεμιστήρας θα είναι φυγοκεντρικός, κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης και θα αποτελεί 
τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μονάδων απόσμησης. Η έδραση του ανεμιστήρα 
στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 
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Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες με κλείστρα και μεντεσέδες κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η μονάδα απόσμησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση βαρέως 
τύπου. 

17.8.3.2 Βιόφιλτρο 

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που 
θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα 
έχει ακανόνιστη διάταξη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική επαφή του αέρα στο υλικό 
και κατάλληλο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές μηχανικές δομές και βιολογικές ιδιότητες, 
αποφεύγοντας τη συστολή του στρώματος και διατηρώντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
σταθερή την πτώση πίεσης του αέρα που θα διέρχεται. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι 
κατασκευασμένο από GRP, ή άλλο κατάλληλο υλικό για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες 
τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των 
οργάνων μέτρησης και των θέσεων δειγματοληψίας του αέρα κτλ.  

Η επιφανειακή φόρτιση του βιολογικού φίλτρου θα είναι μικρότερη από 100 m
3
αέρα/m

2 
επιφανείας 

φίλτρου. Ανάντη του φίλτρου θα εγκατασταθεί πλυντηρίδα εφύγρανσης στην οποία θα 
προστίθενται οξειδωτικά, ώστε η συγκέντρωση H2S και NH3 να είναι μικρότερη από 5ppm πριν την 
είσοδο στο βιολογικό φίλτρο. Η συνολική παροχή διαβροχής θα είναι μεγαλύτερη από 10 l/m

3
 

διερχόμενου αέρα, ώστε η σχετική υγρασία του αέρα να είναι >95%. Η ταχύτητα διέλευσης του 
αέρα διαμέσου της πλυντηρίδας εφύγρανσης θα είναι μικρότερη από 3,0 m/s.   

Ο ανεμιστήρας θα είναι κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης.  Η έδραση του ανεμιστήρα στην 
βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 

17.8.3.3 Χημική πλυντηρίδα  

Για την χημική εξουδετέρωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα οξειδωτικά όπως NaOH, 
NaOCl, H2SO4, H2O2 σε οριζόντιες ή κατακόρυφες πλυντηρίδες διασταυρούμενης ροής. Η παροχή 
ανακυκλοφορίας θα είναι μεγαλύτερη από 3 l/m

3
 διερχόμενου αέρα. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα 

διαμέσου της πλυντηρίδας θα είναι μικρότερη από 1,5 m/s.   

Η χημική πλυντηρίδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση κατασκευασμένη από GRP, ή 
άλλο κατάλληλο υλικό, το περίβλημα της οποίας θα φέρει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές 
συνδέσεις για την είσοδο και την έξοδο του αέρα, την είσοδο του πόσιμου νερού, την δοσομέτρηση 
των χημικών, την ανακυκλοφορία, την απαγωγή των στραγγιδίων κτλ.  

Δίπλα στη χημική πλυντηρίδα θα πρέπει να κατασκευαστούν λεκάνες για την εγκατάσταση των 
δοχείων των διαλυμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ουσιών. Τα δοχεία θα έχουν αποθηκευτική 
ικανότητα τουλάχιστον για

54
 20 ημέρες για την μέση ημερήσια κατανάλωση και θα είναι 

κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης από βυτιοφόρο 
όχημα.  

Ο ανεμιστήρας θα είναι κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης και η έδραση του στην βάση του 
θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων.  

Η χημική πλυντηρίδα θα είναι πλήρης με τις διατάξεις δοσομέτρησης χημικών, τις σωληνώσεις 
τροφοδοσίας της πλυντηρίδας, ανακυκλοφορίας των διαλυμάτων, απαγωγής διαλύματος, τα 
συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμης, αγωγιμότητας, pH κτλ. Η λειτουργία της θα είναι 
αυτόματη και θα ελέγχεται από τοπικό πίνακα, ο οποίος θα είναι τμήμα της προμήθειας του 
κατασκευαστή της πλυντηρίδας.    

17.9 Έργο διάθεσης 

Τα επεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ, θα οδηγούνται
55

 στη Δεξαμενή 
Τροφοδοσίας Πεδίων Υπεδάφιας Διάθεσης. Στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ θα γίνεται η 
δειγματοληψία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

                                                      
54   Προσδιορίζεται η απαιτούμενη αποθηκευτική ικανότητα 
55   προσδιορίζονται κατά περίπτωση τα έργα διάθεσης των λυμάτων και συμπληρώνεται η παράγραφος 
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Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται μέσω πεδίων υπεδάφιας διάθεσης. 

Διαμορφώνονται τουλάχιστον 16 αυτοτελή πεδία διάθεσης, που προβλέπεται να τροφοδοτούνται εκ 
περιτροπής. Σε κάθε ένα από αυτά εγκαθίσταται δίκτυο απορροφητικών τάφρων. 

Κάθε Απορροφητική Τάφρος διαμορφώνεται από σκάμμα με αγωγό υπεδάφιας διάθεσης. 

Όλοι οι Αγωγοί Διανομής τροφοδοτούνται από κοινή δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων – Μελλοντικής 
Αξιοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων που διαμορφώνεται κλειστή με σκυρόδεμα. 

Η δεξαμενή θα χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση της παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων 
και την ομαλή τροφοδοσία των πεδίων διάθεσης. Σε περίπτωση τυχόν μελλοντικής αξιοποίησης 
των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
δεξαμενή τροφοδοσίας του ενδεχόμενου αρδευτικού δικτύου. 

Κάθε αγωγός τροφοδοσίας καταλήγει σε αντίστοιχο φρεάτιο τροφοδοσίας του πεδίου το οποίο 
εξυπηρετεί. Ο διακόπτης εξόδου κάθε αγωγού τροφοδοσίας ελέγχεται από την διάταξη μέτρησης 
στάθμης του φρεατίου, στο οποίο καταλήγει, διακόπτοντας την τροφοδοσία του αντίστοιχου πεδίου 
όταν η στάθμη λυμάτων στο φρεάτιο ανέλθει σε 0,50 m επάνω από την στάθμη του πυθμένα του 
πεδίου. 

Για την ανάκτηση και διαχείριση πλεονάζοντος διηθήματος κατασκευάζονται: 

 Στραγγιστήρι Αναπτύσσεται κατάντι των πεδίων διάθεσης κοντά στο όριο του γεωτεμαχίου 
ανάπτυξης τους, κατά μήκος της υφιστάμενης Ε.Ο. 34 (σε μήκος 192 m), και της κοίτης του 
Ρέματος ανατολικά των πεδίων διάθεσης (σε μήκος 65 m). 

 Γεωτρήσεις Εξαγωγής Διηθήματος. Θα διανοιχτούν τέσσερις γεωτρήσεις κατάντη των πεδίων 
διάθεσης, κοντά στο όριό του γεωτεμαχίου ανάπτυξης τους κατά μήκος της υφιστάμενης 
Ε.Ο. 34. Οι γεωτρήσεις αυτές θα διατρηθούν σε όλο το πάχος του ανώτερου κοκκώδους 
υδροφορέα. 

 Φρεάτιο Συλλογής Διηθήματος: Θα παραλαμβάνει τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων 
λυμάτων που ενδεχόμενα εξαχθούν από στραγγιστήρι που προβλέπεται να κατασκευαστεί κατά 
μήκος του κατάντη ορίου των πεδίων διάθεσης. 

 Δεξαμενή Ανάκτησης Διηθήματος: Θα αποθηκεύει προσωρινά το περιεχόμενο του φρεατίου 
συλλογής διηθήματος, καθώς και τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων λυμάτων που ενδεχόμενα 
εξαχθούν από τις γεωτρήσεις εξαγωγής διηθήματος, των οποίων οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα 
καταλήγουν σε αυτήν.  Το περιεχόμενό της θα αντλείται προς την Δεξαμενή Τροφοδοσίας 
Πεδίων. 
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18. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.1 Υλικά σωληνώσεων  

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:  

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής
56

 

Λύματα 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC ή HDPE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Χυτοσιδηροί ή Χαλύβδινοι 

Ιλύς – Βοθρολύματα – Λίπη 
Επιχωμένοι σωλήνες Χυτοσιδηροί ή Χαλύβδινοι 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Χυτοσιδηροί ή Χαλύβδινοι 

Βιοαέριο 
Επιχωμένοι σωλήνες  

Εκτεθειμένοι σωλήνες  

Δίκτυο στραγγιδίων 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC ή HDPE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC ή HDPE 

Αέρας 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες χαλύβδινοι 

Δίκτυα εξαερισμού  
Επιχωμένοι σωλήνες 

ανοξείδωτοι ή γαλβανισμένοι 
εν θερμώ 

Εκτεθειμένοι σωλήνες 
ανοξείδωτοι ή γαλβανισμένοι 
εν θερμώ 

Πόσιμο – Βιομηχανικό νερό 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC ή HDPE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Χυτοσιδηροί ή χαλύβδινοι 

Ειδικότερα:  

 Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κατάλληλο πλαστικό υλικό (όταν δεν 
είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία). 

 Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.   

 Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για τις σωληνώσεις που διέρχονται 
κάτω από τεχνικά έργα προκειμένου αυτοί να προστατεύονται από καθιζήσεις των 
κατασκευών. 

 Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες αναμένονται διαφορικές 
καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή 
τυχόν διαφορικών καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων (ζιμπώ).    

 Οι σωληνώσεις, ανακυκλοφορίας των χωνευτών, θα είναι επενδεδυμένες εξωτερικά με 
μονωτικό υλικό και θα είναι τελείως καλυμμένες με PVC ή φύλλα αλουμινίου. Στην επένδυση 
όλες οι συνδέσεις θα είναι στεγανοποιημένες, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος του νερού.  

 Οι σωληνώσεις θερμού νερού θα κατασκευαστούν από χάλυβα με κατάλληλη εσωτερική και 
εξωτερική προστασία και θα καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό και επένδυση από 
αλουμίνιο για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.   
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18.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις  

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις

57
:  

(1) Παράκαμψη όλης της εγκατάστασης 

Όλες οι μονάδες, θα έχουν την δυνατότητα να παρακαμφθούν, μαζί με τις κατάντη αυτών 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, από την ροή των λυμάτων, με σκοπό την απομόνωσή τους σε 
περιόδους επισκευής ή συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζεται αγωγός By-Pass που 
παραλαμβάνει τα λύματα τα οποία, κατά την διάρκεια έκτακτων περιστατικών, παρακάμπτουν τις 
διάφορες μονάδες επεξεργασίας, ή υπερχειλίζουν από τις επί μέρους δεξαμενές, και τα οδηγεί σε 
Δεξαμενή Συγκέντρωσης Εκροής By-Pass, με σκοπό την μεταφορά τους σε γειτονική ΕΕΛ με 
βυτιοφορα 
Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται: 

 Ενδεικτικό Σχέδιο Μεταφοράς με Βυτιοφόρα 

 Δεξαμενή Συγκέντρωσης Εκροής By-Pass  

Η παραπάνω ανάγκη οδηγεί στην επιλογή χώρου που περιβάλλεται από τρεις τοπικούς δρόμους 
στο οικόπεδο των εγκαταστάσεων. 
Για την επαναφορά προς το Φρεάτιο Εισόδου μικρών ποσοτήτων λυμάτων ή εισροών με ελάχιστο 
ρυπαντικό φορτίο (υπερχειλίσεις από δεξαμενές Τροφοδοσίας Πεδίων και Συγκέντρωσης 
Διηθήματος), χωρίς την χρήση βυτιοφόρων, η δεξαμενή εξοπλίζεται με  

2 (+1 εφεδρική) Αντλίες Επαναφοράς By-Pass 

15 m3/h  Δυναμικότητας σε 

20 mH2O Μανομετρικό Φορτίο 

Στους καταθλιπτικούς αγωγούς των παραπάνω αντλιών διαμορφώνονται και κλάδοι ανακύκλωσης 
προς την Δεξαμενή  Συγκέντρωσης Εκροής By-Pass. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα ανάδευσης του περιεχομένου της δεξαμενής και η αποτροπή ή επαναιώρηση τυχόν 
αποθέσεων. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις βλάβης του συγκροτήματος Υποδοχής και Προεπεξεργασίας 
Βοθρολυμάτων, η  Δεξαμενή  Συγκέντρωσης Εκροής By-Pass θα χρησιμοποιείται για την 
προσωρινή παραλαβή των βοθρολυμάτων και προώθηση τους για παραπέρα επεξεργασία, 
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

1. Τα βοθρολύματα αδειάζονται στην δεξαμενή By-Pass. 

2. Εκεί αραιώνονται με επεξεργασμένα λύματα που έχουν διοχετευτεί σκόπιμα μέσα από τον 
αγωγό By-Pass (π.χ. κλείνοντας την είσοδο της μονάδας απολύμανσης ). 

3. Γίνεται ανάδευση του περιεχομένου της δεξαμενής By-Pass, με ανακύκλωση της εξόδου των 
αντλιών επαναφοράς προς το εσωτερικό της δεξαμενής, επιτυγχάνοντας «ομογενοποίηση» του 
αραιωμένου μίγματος και επαναιώριση τυχόν αποθέσεων στερεών από τα βοθρολύματα. 

4. Το αραιωμένο μίγμα επαναφέρεται με την μία αντλία (15 m3/h) στο φρεάτιο εισόδου, και 
υποβάλλεται σε πλήρη επεξεργασία. Η δεύτερη αντλία συνεχίζει να ανακυκλώνει 
αποτρέποντας καθιζήσεις. 

5. Παράκαμψη ολόκληρης της βιολογικής βαθμίδας. 

6. Παράκαμψη μονάδας απολύμανσης 

7. Εσωτερικές Παρακάμψεις. 

Για τον περιορισμό απόρριψης λυμάτων, που έχουν υποστεί χαμηλό βαθμό επεξεργασίας, στον 
αγωγό By-Pass, επιχειρούνται παρακάμψεις οι οποίες επιτρέπουν την μεταφορά των λυμάτων 
αυτών στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας, το οποίο έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει 
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προσωρινά με τα αυξημένα αυτά ρυπαντικά φορτία προσφέροντας αποδεκτή αποτελεσματικότητα. 
Στην συγκεκριμένη ΕΕΛ διαμορφώνεται: 

Παράκαμψη Κύριας Δεξαμενής Εξισορρόπησης. Επιτυγχάνεται με κλειστό αγωγό ό οποίος 
παραλαμβάνει ημιεπεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας Προκαταρκτικής 
Επεξεργασίας και τα διοχετεύει (βαρυτικά),στον αγωγό τροφοδοσίας των Δεξαμενών Βιολογικής 
Επεξεργασίας. Η σύνδεση των δύο αγωγών ελέγχεται με ζεύγος δικλείδων που επιτρέπουν την 
τροφοδοσία του κατάντη τμήματος, είτε μόνο από τον υπόψη αγωγό παράκαμψης, είτε μόνο από 
το αντλιοστάσιο της Κύριας Δεξαμενής Επεξεργασίας. Η είσοδος του υπόψη αγωγού παράκαμψης, 
διαμορφώνεται στο φρεάτιο εξόδου της μονάδας Προκαταρκτικής Επεξεργασίας σε ενδιάμεσο, 
υψομετρικά σημείο, μεταξύ της (χαμηλότερης) εξόδου προς την Κύρια Δεξαμενή Εξισορρόπησης 
και της (υψηλότερης) εξόδου προς τον αγωγό By-Pass. Με τον τρόπο αυτό τα προεπεξεργασμένα 
λύματα, όταν δεν είναι δυνατόν να παραληφθούν από την Κύρια Δεξαμενή Εξισορρόπησης, 
διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στην Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, ενώ τυχόν πλεόνασμα 
τους, σε περιόδους αιχμής, στον Αγωγό By-Pass. Η εσωτερική αυτή παράκαμψη έχει δυνατότητα 
διοχέτευσης έως και 0,016 m3/s (57,6 m/h) προς τις δεξαμενές Βιολογικής Επεξεργασίας, 
επιτρέποντας την ταυτόχρονη πλήρωση δύο από αυτές, καλύπτοντας πλήρως  την Μέγιστη Ωριαία 
Παροχής Λυμάτων 20-ετίας (45 m/h) και το 52% της Παροχής Αιχμής. 
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19. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

19.1 Δίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων, τα στραγγίδια της μονάδας επεξεργασίας ιλύος και των φρεατίων 
διαχωρισμού υγρών και επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, τα νερά πλύσης των φίλτρων σε 
περίπτωση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, κ.λπ. 

Διαμορφώνεται ιδιαίτερο δίκτυο αποχέτευσης για την συλλογή των Λυμάτων του προσωπικού της 
εγκατάστασης καθώς και των Στραγγιδίων που δημιουργούντα σε επί μέρους μονάδες 
επεξεργασία, και την μεταφορά τους στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. 

Το Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης θα αποτελείται από τα φρεάτεια Ε.Α.1 έως Ε.Α.6 και θα 
παραλαμβάνει τα λύματα του προσωπικού και των επισκεπτών από τα κτήρια Διοίκησης, 
Φυσητήρων, Αφυδάτωσης Λάσπης, καθώς και τα στραγγίδια και απόνερα που δημιουργούνται 
από την λειτουργία και καθαρισμό των μονάδων Προεπεξεργασίας λυμάτων, Πάχυνσης λάσπης και 
Αφυδάτωσης λάσπης και παρασύρονται στα απόνερα καθαρισμού αυτών 

Το Εσωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο θα οδηγεί όλα τα παραπάνω λύματα, στραγγίδια και απόνερα 
στο φρεάτιο Ε.Α.6, στο οποίο εγκαθίστανται: 

        1 (+1 εφεδρική) Αντλίες Ανύψωσης 
15 m

3
/h  Δυναμικότητας σε 

10 mH2O Μανομετρικό Φορτίο Ανύψωσης 

για την μεταφορά τους προς στο Φρεάτιο Εισόδου της ΕΕΛ. 

19.2 Δίκτυο ύδρευσης 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
που θα εξυπηρετεί το κτίριο διοίκησης, όλα τα κτίρια εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, καθώς και όλες τις 
μονάδες προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών διαλυμάτων. Το δίκτυο 
ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 
όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο υδρομετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με 
δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα.  

19.3 Δίκτυο βιομηχανικού νερού 

Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον:  

 Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

 Πλύση εξοπλισμού 

 Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο 
κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. 

Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό θα χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από τις σωληνώσεις 
του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία θα τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης για την 
αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή ταυτοχρονισμού 
μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνεται από δεξαμενή 
επαρκούς όγκου, από όπου θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει 
κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό 
δοχείο.  

Η υδροληψία της δεξαμενής βιομηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του βιομηχανικού νερού 
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θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα απολύμανσης, ενώ, εάν δεν 
προβλέπεται στην ΕΕΛ μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας ή βιολογική επεξεργασία με MBR, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και μονάδα διύλισης και απολύμανσης του βιομηχανικού νερού

58
.  

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαμενής βιομηχανικού νερού με νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που η ποσότητα του βιομηχανικού νερού δεν είναι 
επαρκής.  

19.4 Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
τουλάχιστον ένας πυροσβεστικός κρουνός, που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού 
νερού

59
 της ΕΕΛ.    

19.5 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΟΤΕ ή 
άλλου παρόχου τηλεφωνίας με

60
 δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές γραμμές. 

19.6 Διαμόρφωση του χώρου  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την τελική διαμόρφωση των έργων 
(δενδροφυτεύσεις κτλ.) βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των 
οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες 
της ΕΕΛ.  

Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική 
του χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 
κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

19.6.1 Εσωτερική οδοποιία  

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις μονάδες 
επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί 
χώρος στάθμευσης για

61
 τέσσερα τουλάχιστον οχήματα. Όλοι οι δρόμοι θα είναι 

ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος
62

 4m και μέγιστη κατά μήκος κλίση
63

 8%. Στις περιοχές του 
έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθμευση οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος 
για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών 

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50mm σύμφωνα με 

                                                      
58  Σε εγκαταστάσεις δυναμικότητας 5.000 ι.κ. ή μικρότερης, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται τριτοβάθμια 

επεξεργασία λυμάτων και δεν έχει προβλεφθεί – κοστολογηθεί η επιπλέον επεξεργασία διύλισης – απολύμανσης του 
βιομηχανικού νερού, μπορεί η πλύση των χώρων, δεξαμενών, εξοπλισμού και σωληνώσεων, καθώς και η πυρόσβεση  
να γίνεται με πόσιμο νερό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διευκρινίσεις στο μέρος Β και να 
αναφερθεί ότι η δεξαμενή βιομηχανικού νερού και η δεξαμενή πυρόσβεσης θα γεμίζει από το δίκτυο ύδρευσης 
αποκλειστικά 

59   Στην περίπτωση ΕΕΛ δυναμικότητας από 5.000 ι.κ. και κάτω, που δεν προβλέπεται τριτοβάθμια επεξεργασία των 
λυμάτων ή του βιομηχανικού νερού, η πυρόσβεση μπορεί να γίνεται με πόσιμο νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα 
υπάρχει ειδική επισήμανση στο μέρος Β 

60   προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
61   προσδιορίζεται κατά περίπτωση  
62   προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
63   προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
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την ΠΤΠ Α-260, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με 
ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 

Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των βυτιοφόρων και 
φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες από

64
 10m, ενώ για τα επιβατικά οχήματα

65
 8m. 

Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση απορροής των 
ομβρίων. 

19.6.2 Εξωτερικός φωτισμός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους της ΕΕΛ με ιστούς 
φωτισμού στην είσοδο, καθώς επίσης και σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες 
εγκαθίσταται η/μ εξοπλισμός. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα, ισχύος τουλάχιστον 250W και θα 
τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 m ή σε τοίχους. Η μέση στάθμη φωτισμού θα είναι 
τουλάχιστον 20 lux 

19.6.3 Έργα πρασίνου 

Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους ακάλυπτους χώρους 
εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους χώρους εντός των 
εγκαταστάσεων.  

Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ θα υπάρχει σύστημα 
άρδευσης. 

 

19.6.4 Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 

Όπου απαιτείται πρόσβαση του προσωπικού θα πρέπει να προβλεφθούν πεζοδρόμια ελάχιστου 
πλάτους 1,00m.  

Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η χρήση  σκαλοπατιών ή 
ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση 
μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 

Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου (πχ. σε περιοχές κατασκευής μελλοντικών μονάδων) θα 
πρέπει να προβλεφθεί χαλικόστρωση για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης χλωρίδας. 

19.6.5 Περίφραξη 

Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη ελάχιστου 
ύψους 2m, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Στις εισόδους ή στην είσοδο της ΕΕΛ θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόματη συρόμενη ή ανοιγόμενη 
μεταλλική θύρα, ελάχιστου πλάτους

66
 5m.  

19.6.6 Αποχέτευση ομβρίων 

Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή των ομβρίων μπορεί να 
γίνεται είτε επιφανειακά ή με την κατασκευή υπογείου δικτύου με στόμια υδροσυλλογής και 
τσιμεντοσωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 40cm.  

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου της ΕΕΛ από τις 
επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής με την κατασκευή των κατάλληλων έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας.  
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19.7 Εξωτερική οδοποιία67  

Δεν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων  

19.8 Μέτρα ασφαλείας 

19.8.1 Κλειστοί χώροι 

Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου 
στην ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ.  

Για τον λόγο αυτό στους χώρους προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων καθώς και 
επεξεργασίας ιλύος θα υπάρχουν συστήματα απόσμησης και εξαερισμού, ενώ στους χώρους που 
διακινείται βιοαέριο (π.χ. χώρους συμπιεστών βιοαερίου) θα υπάρχει μόνιμος εξοπλισμός 
ανίχνευσης για την ανίχνευση πιθανής διαρροής μεθανίου. 

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές προδιαγραφές. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά, ο μόνιμα εγκαθιστάμενος εξοπλισμός 
ανίχνευσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της 
περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του εξαερισμού).  

Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισμού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να 
προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγματα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισμός δεν επαρκεί θα 
πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασμένος αερισμός με κατάλληλα συστήματα εξαερισμού.  

Για την εξέταση των κινδύνων δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση 
των μέτρων προστασίας πρέπει να εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι μεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 
σήμανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 οι χωνευτές ιλύος  

 οι δεξαμενές αποθήκευσης βιοαερίου 

 η αίθουσα συμπιεστών βιοαερίου 

κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύμφωνα με το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: 

 οι θάλαμοι αναρρόφησης αντλιοστασίων προσαγωγής ανεπεξέργαστων λυμάτων (στην 
περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου το δίκτυο προσαγωγής) 

Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές, θα 
πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμοι ανιχνευτές μεθανίου (για το βιοαέριο) και υδροθείου (στα 
αντλιοστάσια προσαγωγής). Κάθε μονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες 
λειτουργίες:  

 Στο 20% της τιμής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερμός (π.χ. θέση σε λειτουργία του 
τεχνητού αερισμού, άνοιγμα θυρών κτλ.) 

 Στο 50% της τιμής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών 
ανάφλεξης) 

19.8.2 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών 

Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά 
τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται 
σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν 
διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.  

                                                      
67

   συμπληρώνεται και διορθώνεται κατά περίπτωση  
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Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής 
αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει 
να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη.  

Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας 
καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 

19.8.3 Σήμανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 
αναρτώνται:  

 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη 
θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 

 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 
στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών 
κτλ.). 

 για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, 
κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 

19.9 Βοηθητικός εξοπλισμός  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό
68

: 

(1) Δύο (2) φορητοί μηχανισμοί ανύψωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000kg και 500kg. 

(2) Τρεις (3) κάδοι μεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τροχήλατοι κατάλληλοι 
για φόρτωση, μεταφορά και διάθεση του περιεχομένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,1m

3
. 

(3) Δύο (2) Μεταλλικά Απορριματοκιβώτια (Containers) χωρητικότητας 5m3 το κάθε ένα για την 
προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά της αφυδατωμένης λάσπης. 

(4) Δύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 35m
3
/h, εκάστη, σε 

μανομετρικό τουλάχιστον 6m, με ηλεκτρικό καλώδιο μήκους τουλάχιστον 20m και εύκαμπτο 
σωλήνα με ταχυσύνδεσμο τουλάχιστον 20m. 

(5) Εξοπλισμός συνεργείου:  

 

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Μεταλλικός πάγκος εργασίας με μέγγενη 1  

Αεροσυμπιεστής 1  

Τροχός λείανσης επιφανειών  1  

Τρυπάνι  2  

Σιδεροπρίονο  2  

Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης με Argon 1  

Φορητή ηλεκτροσυγκόλληση  1  

Σύστημα οξυγονοκόλλησης 1  

Σετ εργαλείων χειρός υδραυλικού  1  

Σετ εργαλείων μηχανουργού  1  

Σετ εργαλείων ηλεκτρολόγου   1  

                                                      
68   διαμορφώνεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση και γίνονται επί τόπου και οι απαραίτητες προσθήκες ή/και 
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Σετ εργαλείων βαφής μετ. επιφανειών  1  

(6) Εργαστηριακός εξοπλισμός:  

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Συσκευή μέτρησης BOD5 1  

Ηλεκτρονικό φωτόμετρο ή 
φασματοφωτόμετρο για την μέτρηση: 

1 Αντιδραστήρια για την 
μέτρηση 100 δειγμάτων για 
κάθε παράμετρο COD, 

NH4-N,  

NO3-N, 

TP 

 

Πλήρες σύστημα μέτρησης στερεών  1 Περιλαμβάνεται ζυγός 
ακριβείας, κλίβανος 
ξήρανσης, ξηραντήρας, 
συσκευή διήθησης κτλ. 

Φορητό οξυγονόμετρο 2  

Φορητό pHμετρο 2  

Κλίβανος αποτέφρωσης (> 650
0
C) 1  

Κώνος Imhoff 3  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 1  

Περισταλτική αντλία  1  

Αναδευτήρας μεταβλητών στροφών  2  

Ογκομετρικοί κύλινδροι (50, 100, 250, 500, 
1000 ml) και σιφώνια αναρρόφησης (1, 2, 5, 
10 ml) 

5 Για κάθε μέγεθος  

Κάψες πορσελάνης  5 Για κάθε μέγεθος 

Βοηθητικός εξοπλισμός   Θερμόμετρα, χρονόμετρα, 
λαβίδες, ορθοστάτες κτλ.  

 

Επίσης, ο παρακάτω εξοπλισμός στην αποθήκη: 

---Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρας για την μεταφορική ταινία ή τον κοχλία ξηρής λάσπης 

---Ένας (1) υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής βιολογίας 

---Ένας (1) υποβρύχιος αναδευτήρας ή flow jet ή φυσητήρας,δεξαμενής εξισορρόπησης 

---Ένας (1) ενεργοποιητής, αυτόματης δικλείδας δεξαμενής βιολογίας 

---Ένας (1) φυσητήρας για το σύστημα Compact πρεπεξεργασίας λυμάτων 

---Ένας (1) φυσητήρας για το σύστημα Compact πρεπεξεργασίας βόθρολυμάτων 
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20. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

20.1 Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές, ενώ το Κτίριο Διοίκησης θα  
υπόκεiται στην έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 
και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με 
τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι 
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά τα κτίρια μπορούν να 
κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά 
panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής 
της Υπηρεσίας.   

Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα
69

: 

 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Εργαστήριο Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισμού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωμένα πλακίδια 
– κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα  
προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν 
ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας.  

Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που 
τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 
τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω 
σε πηχάκια.  

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 
εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις 
καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή γείσα 
στις πλευρές των κτιρίων. 

Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων είναι διπλοί με 
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ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο 
πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με 
μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m 

 υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3mm – 5mm (ημικρύσταλλα), 
χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

Στα ανοίγματα των κτιρίων (πόρτες και παράθυρα) και περιμετρικά της ΕΕΛ θα τοποθετηθούν 
σιδηροκατασκευές και ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. 

20.1.1 Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας  

Το κτίριο διοίκησης – λειτουργίας θα περιλαμβάνει τους εξής ανεξάρτητους χώρους
70

: 

 

Αίθουσα  min m
2
 Παρατηρήσεις  

Αίθουσα ελέγχου   10  

Χημείο – Εργαστήριο 15 με πάγκους εργασίας  και νεροχύτη 

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής   4 με ερμάρια  

Χώροι υγιεινής  με WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ 

Αποθήκη - Συνεργείο  4 με ερμάρια  

Αίθουσα Η/Ζ  12  

Αίθουσα ηλεκτρικών πινάκων 5  

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Εγκατάσταση θέρμανσης
71

 και κλιματισμού  

 Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 

 Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Εγκατάσταση ύδρευσης  

 Εγκατάσταση πυρασφάλειας  

 Εγκατάσταση εξαερισμού 

Στο εργαστήριο (αν απαιτείται) θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος, με ντουλάπια στο κάτω 
μέρος, ράφια σε ανωδομή, ενσωματωμένα διπλό νιπτήρα ανοξείδωτο, ρευματοδότες και επιφάνεια 
από ανθεκτικό υλικό. 

Τα δάπεδα των αιθουσών θα επενδυθούν με πλακίδια δαπέδου. Στην αίθουσα του εργαστηρίου θα 
γίνει επένδυση με αντιολισθηρά πλακίδια, που θα αντέχουν στην επίδραση των οξέων. Στις 
αίθουσες της αποθήκης και του συνεργείου (αν απαιτείται) τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από 
σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν μέχρι ύψους 2,20m με πλακίδια 
αρίστης ποιότητος. Οι υπόλοιποι τοίχοι θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα και οι ξύλινες και 
σιδηρές επιφάνειες θα ελαιοχρωματισθούν. Τα κουφώματα των εξωτερικών θυρών και παραθύρων 
θα είναι ξύλινα ή από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της υπηρεσίας με διπλούς υαολοπίνακες.  
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71   Σε μικρά έργα μπορεί να υπάρχει μόνο κλιματισμός για θέρμανση και ψύξη και στην περίπτωση αυτή γίνεται 
διόρθωση επί τόπου 
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20.1.2 Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης  

Η διάταξη των κτιρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα επιμέρους κτίρια μπορεί να 
είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ.  

Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό, 
και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την τήρηση όλων 
των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και 
κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής 
των κτιρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον.  

Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με 
τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου. 

Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα  πρέπει να 
επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια 
πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών πρέπει να προβλεφθεί 
σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

20.2 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική 
διαφορά άνω των 0,5m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης προστατευτικά 
κιγκλιδώματα.  

Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 30
0
 και 45

0
), ή ανεμόσκαλες (με κλίση 

ανόδου μεταξύ 65
0
 και 75

0
) ή κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας.  

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10m. 

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση 
στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά 
δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP, 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των 
οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια 
και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15.  
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21. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

21.1 Έργα από σκυρόδεμα  

21.1.1 Γενικά  

Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές  και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 

(1) Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις 
γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο διοίκησης, το 
κτίριο υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν 
είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

(2) Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών, 
δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν: 

- δεξαμενές 

- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  

- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της 
προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ 
δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, 
Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ. 

21.1.2 Υλικά  

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και οπλισμού: 

 Σ
κυρόδεμα καθαριότητας:  C 12/15  τουλάχιστον 

 Ά
οπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, 
ρύσεων και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων 
τάφρων κτλ.: C 16/20 τουλάχιστον  

 Ο
πλισμένο σκυρόδεμα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 

- για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 
σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37 τουλάχιστον 

 Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:  C 25/30 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορία 
κατασκευής της μονάδας. 
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Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Τσιμέντο 
ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω μονάδες

72
.   

 

Μονάδα Τύπος Τσιμέντου 

Μονάδα Βοθρολυμάτων IV (SR) 

Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από 
την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 
φορέα. 

Στα τμήματα του έργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) 
θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας. 

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 
ποιότητας Β500C 

21.1.3 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 

Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν 
στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή 
καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1.  

Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, 
παρ.7.3.1. 

21.2 Χαλύβδινες κατασκευές   

Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές 
θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη.  

Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm  

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – 
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με την 
μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m

2
), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  

με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 

Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 

Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα είναι 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

                                                      
72   καθορίζονται κατά περίπτωση 
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22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

22.1 Γενικά 

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις 
σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη 
διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, 
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω 
περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. 

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα 
ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. 
Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο 
κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο 
οπτικών ινών. 

Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και 
η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των 
εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις 
παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

 Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να 
διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων 
στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 

 Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού (σε περίπτωση 
επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ) με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και η συγκρότηση μιας 
σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασιών ενδείξεων, μετρήσεων, 
παρακολουθήσεως και ελέγχου. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων 
διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η 
Υπηρεσία και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους 
μονάδων.  

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος 
SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και 
γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων 
τα οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, 
ώστε να εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση.  

 Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και 
την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων. 

 Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης, 
οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο 
έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν 
ένα ενιαίο σύστημα.  

22.2 Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού73 

Δεν υπάρχει 

                                                      
73

   Στη παράγραφο αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού με ιδιαίτερη αναφορά σε 

τυχόν απαιτούμενες μετατροπές και επεκτάσεις για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων μονάδων 
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22.3 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 

Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι 
παρακάτω: 

 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, 
υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό 
από τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία 
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται 
αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης και 
σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση 
μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς 
τηλεχειρισμό, 

 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει 
πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop). 

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και 
αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την 
αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 
εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να 
παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε 
τοπικά.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν 
επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι 
αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

22.4 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

22.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν 
όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων 
κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
μηχανημάτων. 

Τα  PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των 
μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις των 
οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον 
χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, 
επιθυμητές τιμές κτλ.). 

 

(1) Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με τρεις τρόπους ήτοι: 

i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται 
τοπικά. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι 
πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

ii. Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα 
(χωρίς επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το 
κεντρικό σύστημα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε 
περίπτωση όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί 
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να γίνεται από τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα 
δυο  και τότε μπορούν  να γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό. 

Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα, 
πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ.  

(3) Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 

 Μπουτόν εκκίνησης (START) 

 Μπουτόν στάσης (STOP) 

 Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 

(4) Κάθε κινητήρας θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 

 Λειτουργία κινητήρα 

 Στάση κινητήρα 

 Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερμικού 

(5) Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του 

(6) Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία 
της καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από 
παραμέτρους της δεύτερης. 

(7) Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων 
(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους.  

(8) Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας. 

(9) Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 

(10) Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα 
τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης. 

(11) Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων, χημικών ή 
άλλου υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για 
σηματοδότηση συναγερμού. 

(12) Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και 
παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ  

(13) Σε περίπτωση εξοπλισμού ή συγκροτημάτων εξοπλισμού, τα οποία διαθέτουν ή ζητείται από 
τις παρούσες προδιαγραφές να έχουν δικό τους αυτοματισμό ελέγχου, τότε ο εξοπλισμός ή 
τα συγκροτήματα εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από PLC, που θα είναι τμήμα της 
προμήθειας του κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των 
συγκροτημάτων αυτών με το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού της ΕΕΛ.  

22.4.2 Ειδικές απαιτήσεις 

Εκτός των αναφερομένων παραπάνω, ο έλεγχος λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού των 
μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις

74
: 

(1) Γενικός εξοπλισμός 

Αντλίες 

 έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης ή άλλος τρόπος και κατ’ ελάχιστο διακόπτης πολύ 
χαμηλής στάθμης στην δεξαμενή αναρρόφησης για προστασία από εν ξηρώ 
λειτουργία. 

                                                      
74   Στο τμήμα Β και στο αντίστοιχο εδάφιο αναφέρονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις – τροποποιήσεις - προσθήκες σύμφωνα με τις 

ανάγκες του έργου 
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Αναδευτήρες 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Μετρητής παροχής (στην είσοδο ή / και στην έξοδο της ΕΕΛ) 

 μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

(2) Προεπεξεργασία  

Εσχάρωση 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

 έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη – κατάντη εσχάρας ή άλλο παρόμοιο σύστημα 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης  

Φυσητήρες εξάμμωσης 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Γέφυρα εξαμμωτή 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Αντλίες άμμου – πλύση άμμου 

 λειτουργική διασύνδεση με γέφυρες σε περίπτωση διατάξεων ενσωματωμένων στην 
γέφυρα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

 λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου – πλύσης άμμου 

(3) Βιολογικοί αντιδραστήρες 

Αναδευτήρες 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αερισμού (στη περίπτωση επαμφοτεριζόντων 
διαμερισμάτων ή συστημάτων SBR) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Σύστημα αερισμού 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητές διαλυμένου οξυγόνου  

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας (νιτρικών) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Ξέστρα καθίζησης 

 συνεχής λειτουργία 

(4) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής λυμάτων ή/και με μέτρηση 
συγκέντρωσης στερεών στην βιολογική βαθμίδα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Αντλία περίσσειας ιλύος 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα ή/και αυτοματισμό στάθμης 

(5) Τριτοβάθμια επεξεργασία  

Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης με μετρητή υπολειμματικού χλωρίου 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης 
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(6) Έργα διάθεσης  

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητή διαλυμένου οξυγόνου ή έλεγχος από 
χρονοπρόγραμμα  

(7) Επεξεργασία ιλύος 

Μηχανική πάχυνση ή / και αφυδάτωση ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότημα παρασκευής και 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής παχυμένης ή / και αφυδατωμένης 
ιλύος  

 αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης  

22.5 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης ή σε άλλο 
αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια χρήση και θα συνίσταται από 
έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα περιφερειακά τους 
(εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ) 

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της 
εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση 
των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι 
τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό 
διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται).  

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 

 μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

 «σε λειτουργία» 

 «σε στάση» 

 «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

 «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 

 αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 

22.6 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για 
αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια 
σε περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση 
σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως 
παράδειγμα αναφέρεται: 

 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα 
επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα 
μεταβεί το σύστημα. 

22.7 Όργανα μέτρησης 

Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που είναι 
πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο. 

22.7.1 Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης 

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 
Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 61 

                                                   

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 
επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 
σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να 
συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κτλ. θα 
προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και 
δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 

Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα λειτουργούν 
με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού. Κάθε όργανο 
θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε περίπτωση βλάβης ή σε 
περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 

Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση pH) θα 
γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο.  
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23. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

23.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης75 

Ανάλογα με το συνολικό φορτίο της εγκατάστασης η τροφοδοσία μπορεί να γίνει είτε από το δίκτυο 
Χ.Τ , είτε από το δίκτυο Μ.Τ της ΔΕΗ. 

Εάν η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης μπορεί να γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) της 
Δ.Ε.Η. το ακραίο πεδίο του γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης της εγκατάστασης θα είναι το 
πεδίο εισόδου, όπου θα φθάσει το καλώδιο παροχής από τον μετρητή. 

Στη περίπτωση που απαιτείται, η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης να γίνει από το δίκτυο μέσης 
τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η. θα κατασκευαστεί υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης, στον οποίο θα 
στεγαστούν σε ανεξάρτητα διαμερίσματα: 

 Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης 

 Ένας ή περισσότεροι μετασχηματιστές διανομής, έκαστος σε χωριστό διαμέρισμα, 
διαστάσεων ώστε από τα ακρότατα σημεία του Μ/Σ να εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος 
πλάτους 0,7 m και όχι μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και ύψους 
τουλάχιστον 0,5 m πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

 Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο βελτίωσης συνημιτόνου 

 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Αν απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. στο κτίριο του υποσταθμού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την 
εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 

Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Για τον 
εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 
έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 
ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων θα καθοριστεί με βάση τα 
στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 

Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτιρίου θα γίνεται σε κανάλια που θα διαμορφωθούν στο 
δάπεδο και/ή σε υπόγειο χώρο ύψους τουλάχιστον 0,80 m. Η είσοδος του καλωδίου παροχής και η 
έξοδος των καλωδίων διανομής θα γίνεται από φρεάτια που θα κατασκευαστούν σε κατάλληλες 
θέσεις. Στη περίπτωση μετασχηματιστών ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή λεκάνης 
συλλογής του ελαίου ψύξεως για κάθε μετασχηματιστή που θα εγκατασταθεί. κατασκευασμένη από 
σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένη με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να χωρέσει όλη την ποσότητα 
λαδιού του Μ/Σ.  

Στο κτίριο πρέπει να διαθέτει θεμελιακή γείωση και στο δάπεδο των διαμερισμάτων μέσης τάσης 
πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. Γενικά θα 
προβλεφθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων γείωσης προστασίας και λειτουργίας σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

23.2 Σύστημα διανομής ενέργειας 

23.2.1 Πίνακας μέσης τάσης76 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20 kV, 
50 Hz με: 

 ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA – 350 MVA, στα 20 kV - 15 kV αντίστοιχα και σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΔΕΗ. 

                                                      
75

 Επιλέγεται κατά περίπτωση ο τρόπος ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ και γίνεται η σχετική διευκρίνιση στο τμήμα Β του 

παρόντος και το αντίστοιχο εδάφιο 
76
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 ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 

 αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec. 

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 

 θερμοκρασίες από  -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)  

 μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα 
επί 1 min, 50 kV και 125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 μs, 

 σχετική υγρασία 95% μέγιστη. 

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθμη μόνωσης 20 N 
κατά VDE0111. 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα 
της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο μεταξύ τους. 

Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει  να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. 

Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη 
νεώτερη έκδοση του ISO 9001 ή αντίστοιχο, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών και η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών 
μανδαλώσεων. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων:  

 IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV - 54kV 

 IEC 60265  MV switches 

 IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 

 IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 

 IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 

 IEC 60056  MV AC circuit breakers 

 IEC 60282-1  MV fuses 

 IEC 60185  Current transformers 

 IEC 60186  Voltage transformers 

 IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and 
control equipment. 

Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων και μία κυψέλη 
τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματους 
διακόπτες, διακόπτες φορτίου, γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια, 
οι διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να μελετηθούν για να 
αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων 
(ρελέ) προστασίας.  

23.2.2 Μετασχηματιστής77 

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθεί ένας τουλάχιστον μετασχηματιστής διανομής ονομαστικής 
ισχύος

78
250 kVA. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων Μ/Σ η σύνδεσή τους στο δίκτυο θα 

είναι παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει ισοκατανομή των φορτίων. 

                                                      
77

  Εφόσον έχει εφαρμογή  



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 
Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 64 

                                                   

Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται
79

εσωτερικού χώρου, με ορυκτό ή συνθετικό λάδι 
ψύξεως, φυσικής κυκλοφορίας και αέρα ψύξεως των ψυκτικών χωρίς βεβιασμένη κίνηση (ΟΝΑΝ). 
Επίσης προβλέπονται μετασχηματιστές ξηρού τύπου με μόνωση εποξικής ρητίνης κλάσης 
μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ). Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV (ή και 15 kV), η τάση 
δευτερεύοντος 0,4 kV, η ομάδα ζεύξης Dy5 ή Dy11, κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας 50 Hz και για 
συνεχή λειτουργία.

80
 

Ο μετασχηματιστής (ή οι μετασχηματιστές) θα διαστασιολογηθούν με βάση τις εξής παραδοχές: 

 Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 

 Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5% και 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

 Ο συντελεστής ισχύος θα λαμβάνεται ίσος με 0,80. 

 Το φορτίο κάθε μετασχηματιστή που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει το 80% 
της ονομαστικής ισχύος του, θεωρουμένων και τυχόν απομειώσεων. 

23.2.3 Πίνακες χαμηλής τάσης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής:  

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

 Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 
τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

 Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

 Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 
σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου 
κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που 
θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του 
κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι 
δοκιμές. 

Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον 
πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν 
όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με

81
0,97. 

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και 
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 

Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς 
επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε οργάνου 
ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε 
κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 

Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα 
στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση και θα φέρουν 
ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή αριθμό 
αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των 

                                                                                                                                                                 
78  Αναγράφεται η επιθυμητή ελάχιστη ισχύς 
79  Εναλλακτικά μπορεί να προβλέπονται ή/και εξωτερικού χώρου 
80  Κατά περίπτωση μπορεί να διαγραφεί ο ένας τύπος Μ/Σ 
81  Αναγράφεται ο ελάχιστος επιθυμητός συντελεστής ισχύος  
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αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και 30% 
εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 

Σε μονάδες που υπάρχει διαβρωτικό περιβάλλον ο πίνακας θα εγκαθίσταται σε ιδιαίτερο χώρο με 
ανεξάρτητο εξαερισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον 
καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων 
τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς ρύπους.  

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα προλαμβάνουν 
τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι θερμαντές θα τοποθετηθούν 
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή 
θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 
εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 65

0
C. Το κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω 

γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη 
για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα 
ελέγχεται από θερμοστάτη ή υγροστάτη. 

23.2.4 Ηλεκτρικές γραμμές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 
ισχύος και φωτισμού. 

 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 
εκρηκτικό περιβάλλον. 

 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 

 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

 VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV
82

 

 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

 VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV
83

 

 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, 
θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ.   

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα. 

Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του 
έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου 
καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες προστασίας. Η διέλευση 
των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι 
οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούς φρεάτια επίσκεψης / διέλευσης / 
έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά

84
25m και σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου / 

εξόδου σε / από κτίριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο. 

                                                      
82  Διαγράφεται σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται 
83  Διαγράφεται σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται 
84  Συμπληρώνεται κατάλληλα. 
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Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης  

 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 

 Καλώδια για σήματα οργάνων 

 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό
85

έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση 
των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί 
ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη μεταλλικές 
εξωτερικές επενδύσεις.  

23.2.5 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον

86
100 kVA, με δεξαμενή πετρελαίου 

κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί
87

οκτώ (8) ώρες με το 
φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα.  

Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω μονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους 
φορτίου τους:

88
 

 

Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 

Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων  100% 

Προεπεξεργασία 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Τριτοβάθμια επεξεργασία  100% 

Έργα διάθεσης λυμάτων  100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Μονάδα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

Σύστημα αυτοματισμού  100% 

Εξωτερικός φωτισμός  50% 

Κτίριο διοίκησης  100% 

Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής της 
διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα μπορούν να 
ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης.  

Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο 
του. 

23.3 Γειώσεις 

Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση 
επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 

                                                      
85  Ο αριθμός μπορεί να διορθωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις 
86  Θα αναγραφεί η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς 
87  Θα αναγραφή η ελάχιστη αυτονομία λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο  
88  Συμπληρώνονται ή αφαιρούνται μονάδες κατά περίπτωση και διορθώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα φορτία 

ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης 
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 Θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

 Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 

 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

 Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 

Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των κανονισμών 
της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα διανομής ή κτιριακή 
εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης. 

23.4 Αντιεκρηκτική προστασία 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
παρ.19.8.1, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία.  

23.5 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, θα 
τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα 
γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός) είτε 
μέσω φωτοκυττάρου (εξωτερικός φωτισμός). 

Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 
εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
ομοιόμορφο φωτισμό (ελάχιστο/μέγιστο, μεγαλύτερο από 0,75): 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους 
χώρο

89
, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: 

 

Περιοχή έργου  Στάθμη φωτισμού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός  200 

Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 100 

Κλιμακοστάσια  150 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξωτερικό 
φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος και θα είναι μεταλλικοί. Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά 
σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.  

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων επί ιστών, καθένα από τα οποία θα 
διαθέτει φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή τεχνολογίας μολύβδου κλειστού 
τύπου και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 

                                                      
89 Συμπληρώνεται ο Πίνακας κατά περίπτωση  
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ΔΔ..  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ––  ΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΌΌ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟ    

24. ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των 
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές 
Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το 
πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των «Δοκιμών 
ολοκλήρωσης».  

Η διάρκεια της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε
90

 τριάντα (30) ημέρες 
και αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραμμή λυμάτων και 
χωριστά για την γραμμή ιλύος, μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού 
αποδεδειγμένα έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (π.χ. παραγωγή βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου 
κτλ.) και μετά την συνεχή λειτουργία των επιμέρους μονάδων για τουλάχιστον

91
 πέντε (5) ημέρες, 

έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει η «Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον 
Ανάδοχο»  

Η δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο του έργου (γραμμή 
λυμάτων και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική 
λειτουργία» τόσο της γραμμής λυμάτων, όσο και της γραμμής ιλύος. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «δοκιμαστικής 
λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο». Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του 
Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και 
Συντήρησης.  

25. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους 
μονάδες, ώστε να: 

 αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους 
βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασμού, να 
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος, 
ή/και η παραγωγή βιοαερίου από την μονάδα χώνευσης να είναι μεγαλύτερη του 80% της 
τιμής σχεδιασμού κτλ.  

 ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας, 
που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)  

 να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  

Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, 
ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων, 
λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας 
από άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων να επιταχύνει την διαδικασία 
ανάπτυξης βιομάζας.   

Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της 
αντίστοιχης μονάδας επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

                                                      
90   Καθορίζεται κατά περίπτωση 
91   Καθορίζεται κατά περίπτωση  
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 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να 
λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 
αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.  

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.  

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων, 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.  

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη 
αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

26. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

26.1 Γενικά 

Μετά την ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης» 
ξεκινά τη διαδικασία «Δοκιμαστική Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία 
αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τηρούνται τα όρια εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.3.2 και 3.3) και όλος ο εξοπλισμός μπορεί 
να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης 
που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και 
ασφαλείας που προδιαγράφονται. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι η εγκατάσταση έχει 
ηλεκτρική κατανάλωση που αναγόμενη σε KWh/m

3
 εισερχόμενης παροχής δεν υπερβαίνει την 

«εγγυημένη ειδική ηλεκτρική κατανάλωση» που έχει υπολογίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του 
(με την προϋπόθεση ότι η εισερχόμενη παροχή είναι τουλάχιστον το 80% της παροχής 
σχεδιασμού). 
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26.2 Προσωπικό δοκιμαστικής λειτουργίας Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για
92

 έξι (6) μήνες, στους οποίους θα 
συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος την Εγκατάσταση, μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Κατά τη περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος θα 
διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες

93
: 

 ένας (1) προϊστάμενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εμπειρίας  

 ένας (1) χημικός υπεύθυνος των χημικών αναλύσεων: Χημικός 5ετούς εμπειρίας  

 ένας (1) εργοδηγός μηχανολόγος: 5ετούς εμπειρίας 

 ένας (1) εργοδηγός ηλεκτρολόγος: 5ετούς εμπειρίας 

 τρεις εργάτες 

26.3 Δαπάνες δοκιμαστικής λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 
αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ. Ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία 
όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς 
επίσης και τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χημικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς 
επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, 
άμμος, ιλύς κτλ.). 

26.4 Μετρήσεις και αναλύσεις κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 
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διαθέσει ο Ανάδοχος.  
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εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν 
επιτευχθεί τα ακόλουθα:  

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 3.2 και 3.3  του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 3.2 και 3.3 (όπου έχει εφαρμογή) 

(3) Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και 
προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους.  

(4) Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 

Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης». 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 

Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 
δοκιμών απόδοσης - συμμόρφωσης και μετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρμογή τα 
οριζόμενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα
94

. Οι 
δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 
«θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 
επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και 
αναλύσεων.  

 

Θέση δειγματοληψίας 
Μετρούμενη  
παράμετρος 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας 

Τύπος δείγματος 

Είσοδος ΕΕΛ 

Παροχή  Συνεχής  

COD 

Ημερήσια Σύνθετο 

BOD5 

TS 

TKN 

ΤΡ 

Βιολογικός  
αντιδραστήρας  

DO Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών  2/ημέρα Στιγμιαίο 

VS / DS 2/ημέρα  Στιγμιαίο 

SVI Ημερήσια  Στιγμιαίο  

Θερμοκρασία  Ημερήσια  Στιγμιαίο 

Περίσσεια ιλύς  
Παροχή  Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα  Στιγμιαίο 

Απολύμανση – Κολοβακτηρίδια  Ημερήσια  Σύνθετο 
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Θέση δειγματοληψίας 
Μετρούμενη  
παράμετρος 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας 

Τύπος δείγματος 

αποχλωρίωση  Υπολειμματικό χλώριο  Συνεχής  

Φρεάτιο εξόδου 

COD 

Ημερήσια Σύνθετο 

BOD5 

TS 

ΝΗ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

ΤΡ 

Έξοδος πάχυνσης – 
αφυδάτωσης  

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα  Στιγμιαίο 

Στραγγίδια πάχυνσης 
– αφυδάτωσης  

COD 
Ημερήσια  

Σύνθετο 

TS Σύνθετο 

Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η μετρούμενη 
παράμετρος μετράται από όργανο in line.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και 
Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών.  

26.5 Εκπαίδευση προσωπικού 

Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί 
αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε

95
 δύο (2) μήνες. 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
96

 τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του απαιτούμενου προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και θα 
διαθέσει το εν λόγω προσωπικό δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση της «Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο».  

27. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του 
εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των εργασιών πολιτικού μηχανικού.  

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται σαν 
βλάβες εκ της χρήσεως: 

 αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσμητικό υλικό κτλ.) 

 λιπαντικά εξοπλισμού  

 ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται σε 
αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος 

 ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων 

                                                      
95 Καθορίζεται κατά περίπτωση 
96   Καθορίζεται κατά περίπτωση 
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 άλλες βλάβες ή ζημιές που οφείλονται στην κακή χρήση του εξοπλισμού από αυτούς που 
έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατάστασης 

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση ή αστοχία 
εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών 
απαιτήσεων που θα προκύψουν.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη 
θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την 
επισκευή των βλαβών. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 
είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να  ενημερώνει  το ημερολόγιο των εργασιών 
συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος 
αποκατάστασής τους. 

Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

28. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», των «Δοκιμών 
Ολοκλήρωσης» και της «Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο 
στην ελληνική εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι 
συνταγμένα και στην αγγλική.  

Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη 
είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  

Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

(1) Πίνακα απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλα τα 
επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 

(2) Αντίγραφα τυποποιημένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου με αριθμούς προοδευτικής 
αρίθμησης, που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές, 
αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» 
σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως 
αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.  

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για την 
συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού, 
κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής. 

(4) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 
επισκευή κάθε επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που 
θα γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και 
εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. 
Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται 
για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.  
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(5) Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώματα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

- χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων  

(6) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιμων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις για 
μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές. 

(7) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, στην 
οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 

- Διεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνομα αρμοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

(8) Φωτογραφίες: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον έγχρωμες 
φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται 
φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι εργασίες της εργολαβίας) και από το 
τελικό στάδιο, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική λειτουργία».  

(9) Πρόγραμμα ποιότητας έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόστηκε 
για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών.  

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και 
αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.4 της ΕΣΥ εφ όσον αυτό ζητηθεί από 
την Υπηρεσία.  

Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
να για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο σε 
ψηφιακή μορφή.  
                                                      

(1) i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις 
που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

(2) ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο. 
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1. Γενικά 

Κατά τη δημοπράτηση έργων ΕΕΛ, ο ΚτΕ οφείλει να χορηγήσει επαρκή γεωτεχνικά στοιχεία υπε-
δάφους τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της μελέτης προσφοράς από τους διαγωνιζόμε-
νους στη φάση του διαγωνισμού.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει γεωτεχνική έρευνα πριν την έναρξη εκπόνησης της Ορισ-
τικής Μελέτης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Κανονισμό Με-
λετών. Οι δαπάνες πραγματοποίησης των σχετικών ερευνών δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αφού οι 
σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένες στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου. 

Σε περίπτωση, που δεν διατίθενται επαρκή γεωτεχνικά στοιχεία του γηπέδου της ΕΕΛ:  

 στο Τιμολόγιο του έργου θα πρέπει να προβλεφθεί ιδιαίτερο Άρθρο για την δαπάνη εκτέλε-
σης γεωτεχνικής έρευνας από τον Ανάδοχο. Η γεωτεχνική έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά 
την φάση κατασκευής και πριν την έναρξη εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Κανονισμό Μελετών.  

 Στη περίπτωση που δεν διατίθενται επαρκή γεωτεχνικά στοιχεία θα πρέπει να διαγραφεί η 
παράγραφος περί ευθύνης του Αναδόχου, που αναφέρεται στη παράγραφο 2.2 του Κεφαλαί-
ου Α του παρόντος τεύχους: «Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές 
συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς». 

2. Έκθεση Γεωλογικής Αναγνώρισης  

Η Έκθεση Γεωλογικής Αναγνώρισης, που θα χορηγηθεί στους Διαγωνιζόμενους, θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω:  

 Γεωμορφολογία 

 Γεωλογία - Τεκτονική 

 Υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες 

 Σεισμικότητα – Σεισμική επικινδυνότητα 

 Εκτιμώμενη τεχνικογεωλογική συμπεριφορά υπεδάφους – Πιθανά προβλήματα (εδάφη χα-
μηλής φέρουσας ικανότητας, δυσμενείς καθιζήσεις, υψηλός υπόγειος υδάτινος ορίζοντας, ρε-
υστοποίηση, κινητικά φαινόμενα κτλ.) 

 Τυχόν πρόσθετες γεωερευνητικές εργασίες όπως, πρόσθετες γεωλογικές ερευνητικές εργα-
σίες (τεκτονικά διαγράμματα, γεωμηχανικές ταξινομήσεις κτλ.) και γεωτεχνικές έρευνες (ερευ-
νητικά φρέατα, δειγματοληπτικές γεωτρήσεις κλπ.). 

Στην έκθεση γεωλογικής αναγνώρισης θα περιλαμβάνεται απόσπασμα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ 
κλίμακας 1:50.000 με την θέση του έργου και παράρτημα με φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής 
του έργου και των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το 
σχετικό φύλλο γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50.000, θα παρουσιάζεται γεωλογικό σκαρίφημα 
επί τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ 1:50.000. 

3. Γεωτεχνική έρευνα  

Σε περίπτωση που κατά την γεωλογική αναγνώριση το υπέδαφος της ΕΕΛ είναι βραχώδες δεν 
απαιτείται γεωτεχνική έρευνα.  

Σε περίπτωση που κατά την γεωλογική αναγνώριση το υπέδαφος της ΕΕΛ είναι βραχώδες με λεπτό 
επιφανειακό στρώμα εδαφικού μανδύα αποσάθρωσης, απαιτείται η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας 
με διάνοιξη τουλάχιστον δύο (2) ερευνητικών φρεάτων με γεωλογική αποτύπωση των παρειών τους 
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μέχρις συναντήσεως του βραχώδους υποβάθρου και η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών κατάτα-
ξης εδαφικών υλικών σε κάθε συναντώμενη γεωτεχνική στρώση. Σε περίπτωση που κατά την γεω-
τεχνική έρευνα με φρέατα δεν συναντηθεί το βραχώδες υπόβαθρό θα πρέπει να εκτελεστεί έρευνα 
με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω. Σε περίπτωση έντονα επικλινούς 
εδάφους θα πρέπει να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες πρόσθετες γεωερευνητικές εργασίες που 
έχουν προβλεφθεί κατά την γεωλογική αναγνώριση. 

Σε περίπτωση που κατά την γεωλογική αναγνώριση το υπέδαφος της ΕΕΛ είναι εδαφικό απαιτείται 
η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας με τουλάχιστον μία δειγματοληπτική γεώτρηση ελάχιστου βάθους 
12m με επιτόπου δοκιμές SPT, με συχνότητα 1δοκιμή / 2m και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών 
εδαφομηχανικής για την κατάταξη, το προσδιορισμό της αντοχής και της συμπιεστότητας του υπε-
δάφους. Σε περίπτωση υψηλού υπόγειου υδάτινου ορίζοντα απαιτούνται επιπροσθέτως επιτόπου 
δοκιμές διαπερατότητας LEFRANC ή MAAG, με συχνότητα κατ’ ελάχιστον 1δοκιμή / 3m ή σε κάθε 
αλλαγή της στρωματογραφίας και τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα για την παρακολούθηση της 
διακύμανσης της στάθμης των υπογείων υδάτων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται τοπογραφική αποτύπωση των θέσεων γεωτεχνικής έρευ-
νας σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και μέτρηση του απόλυτου υψομέτρου. 

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών στοιχείων από παλαιότερες γεωτεχνικές έρευνες στον χώρο της 
ΕΕΛ, θα πρέπει να δίδονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και απόλυτο υψόμετρο για τα σημεία έρε-
υνας. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση, που δεν διατίθενται επαρκή γεωτεχνικά στοιχεία του γηπέδου της 
ΕΕΛ, στο Τιμολόγιο του έργου θα πρέπει να προβλεφθεί και η δαπάνη εκτέλεσης γεωτεχνικής έρε-
υνας από τον Ανάδοχο στην φάση κατασκευής και κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης του έργου. 
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2.4 Βιολογική Επεξεργασία (μέθοδος SBR) 

2.4.1 Γενικά  

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η νιτροποίηση και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και 
η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου.  

Για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος
 
της ενεργού ιλύος σε αντιδραστήρες δια-

κοπτόμενης λειτουργίας (Sequential Batch Reactor), όπου η αναερόβια, η ανοξική και η αερόβια 
ζώνες, καθώς επίσης η καθίζηση και η ανακυκλοφορία γίνεται σε μία δεξαμενή με την διακοπτόμε-
νη τροφοδότηση των λυμάτων και την διακοπτόμενη λειτουργία των συστημάτων αερισμού και α-
νάμιξης. Ειδικότερα, ο βιολογικός αντιδραστήρας πρέπει να λειτουργεί σε δύο ή περισσότερους 
κύκλους το 24ωρο. Κάθε κύκλος λειτουργίας αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις: 

 Πλήρωση – ανάδευση: Κατά την φάση αυτή ο βιολογικός αντιδραστήρας τροφοδοτείται με 
ανεπεξέργαστα λύματα, τα οποία μαζί με την ενεργό ιλύ που έχουν μείνει στην δεξαμενή από 
τον προηγούμενο κύκλο αναδεύονται. Κατά την φάση αυτή ο αντιδραστήρας λειτουργεί ως 
αναερόβια και ανοξική δεξαμενή επιτυγχάνοντας βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου και 
απονιτροποίηση. 

 Αερισμός: Κατά την φάση αυτή το ανάμικτο υγρό αερίζεται και ο αντιδραστήρας λειτουργεί 
σαν αερόβια δεξαμενή. Έτσι κάτω από αερόβιες συνθήκες αποικοδομείται το οργανικό φορ-
τίο και οξειδώνεται η αμμωνία. 

 Καθίζηση: Κατά την φάση αυτή το ανάμικτο υγρό ηρεμεί και ο αντιδραστήρας λειτουργεί σαν 
δεξαμενή καθίζησης, με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται με την βαρύτητα τα λύματα από την 
ενεργό ιλύ.  

 Απομάκρυνση: Κατά  την φάση αυτή απομακρύνονται τα λύματα από την δεξαμενή, καθώς 
επίσης και η περίσσεια ιλύς. Η ενεργός ιλύς παραμένει στην δεξαμενή, ώστε να υπάρχει ε-
παρκής βιομάζα για την έναρξη του επόμενου κύκλου λειτουργίας.  

Λόγω της διακοπτόμενης τροφοδότησης της βιολογικής βαθμίδας, είναι απαραίτητη η κατασκευή 
δεξαμενής εξισορρόπησης ανάντη της βιολογικής βαθμίδας. Η επιλογή του κατάλληλου όγκου εξι-
σορρόπησης είναι σημαντική και εξαρτάται από τον αριθμό των αντιδραστήρων SBR και των κύκ-
λων τροφοδότησης κατά την διάρκεια του 24ώρου.  

2.4.2 Δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης  

Κατασκευάζονται δεξαμενή εξισορρόπησης με ενεργό όγκο ικανό για την πλήρη εξισορόπηση της 
μέγιστης ημερήσιας παροχής, που θα διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης. Ο αριθμός, η 
θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) 
θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση στερεών κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά 
θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο 
σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Ο όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης θα είναι τουλάχιστον ίσος με το 25% της μέγιστης ημερήσι-
ας παροχής (ημερήσια παροχή / 4) 

Η δεξαμενή θα είναι κλειστή, κατά το δυνατόν υπόγεια και θα διαθέτει σύστημα αερισμού-ανάμιξης 
το οποίο θα αποτελείται είτε από σύστημα διάχυσης χονδρής ή μεσαίας φυσαλίδας είτε από συν-
δυασμό flow-jet και αναδευτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο αέρα που θα παρέχεται δεν θα είναι μικρό-
τερος από 0,8 m

3
/m

3
 δεξαμενής και ώρα. 

Στην περίπτωση αερισμού με διάχυση ο αέρας θα παρέχεται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο 
ένας από τους δύο θα εγκατασταθεί ως εφεδρικός), ενώ το δίκτυο διάχυσης θα αποτελείται από 
ανοξείδωτους διαχυτές ικανού αριθμού  και δίκτυο από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην περίπτωση αε-
ρισμού με αντλία αερισμού τύπου flow-jet και αναδευτήρα θα πρέπει η θέση και τα χαρακτηριστικά 
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του συστήματος να υποδεικνύονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ε-
ναλλακτικά του αναδευτήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες της μίας αντλίας αερισ-
μού με την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής ή προμηθευτής του συστήματος εγγυάται τόσο τον 
αερισμό όσο και την ανάδευση της δεξαμενής. 

Σε επαφή με την δεξαμενή ή εντός αυτής αλλά με κατάλληλη διαμόρφωση, θα κατασκευασθεί το 
αντλιοστάσιο εξισορρόπησης, το οποίο θα έχει πυθμένα χαμηλότερα από την δεξαμενή ώστε να 
είναι ενεργός όλος ο όγκος της δεξαμενής και ταυτόχρονα να είναι δυνατή η εκκένωσή της, και το 
οποίο θα εξοπλισθεί με ικανό αριθμό αντλιών. 

Στην περίπτωση ύπαρξης δεξαμενής εξισορρόπησης, μπορεί κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργα-
σίας να τροφοδοτείται από ανεξάρτητη (ες) αντλία (ες) και να μην υπάρχει μεριστής παροχής. 

Ο έλεγχος λειτουργίας του αντλιοστάσιου και του εξοπλισμού αερισμού και ανάδευσης θα γίνεται 
μέσω μετρητή στάθμης, ενώ η παροχή των αντλιών θα είναι μεταβαλλόμενη και ρυθμιζόμενη με in-
verter. 

Στη δεξαμενή πρέπει να προβλεφθεί υπερχείλιση υψηλής στάθμης, που θα οδηγεί την υπερχειλί-
ζουσα παροχή

1
 στον αγωγό παράκαμψης της εγκατάστασης, ενώ στο πυθμένα θα διαμορφωθεί 

φρεάτιο για την εγκατάσταση ή την αναρρόφηση των αντλιών εξισορρόπησης.  

Στη δεξαμενή εξισορρόπησης  θα εγκατασταθούν δύο επιπλέον διακόπτες στάθμης, που θα ενερ-
γοποιούν οπτικό και ηχητικό συναγερμό:  

 ένας υψηλής στάθμης, που θα ενημερώνει το ΚΕΛ της εγκατάστασης ότι έχει ενεργοποιηθεί 
η υπερχείλιση υψηλής στάθμης και ένας  

 πολύ χαμηλής στάθμης, που θα διακόπτει την λειτουργία των αντλιών εξισορρόπησης για 
την προστασία τους από την εν ξηρώ λειτουργία 

2.4.3 Βιολογικός αντιδραστήρας  

Θα κατασκευαστούν δύο τουλάχιστον αντιδραστήρες SBR επαρκούς όγκου, ώστε να ικανοποιούν-
ται τα παρακάτω κριτήρια:  

   

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] ≥ 4 

Συγκέντρωση αναμίκτου υγρού (MLSS)
2
 [mg/l] ≤ 5.000 

Φόρτιση στερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS .d] ≤ 0,10 

Ηλικία ιλύος (SRT)
3
 [d] ≥ 20 

SVI [lt/kg] 150 

 

2.4.4 Είσοδος λυμάτων – απομάκρυνση διαυγασμένων 

Στην είσοδο των λυμάτων στη δεξαμενή θα διαμορφωθεί πέτασμα ηρεμίας, ώστε τα ανεπεξέργασ-
τα λύματα να εισέρχονται στη δεξαμενή από χαμηλή στάθμη για να μεγιστοποιείται η επαφή των 
μικροοργανισμών της λάσπης με τα εισερχόμενα λύματα.  

                                                      

1  Καθορίζεται ο αποδέκτης των υπερχειλισμάτων της δεξαμενής (πχ. αγωγός παράκαμψης) 

2  Συγκέντρωση αναμίκτου υγρού σε πλήρη όγκο 

3  Για τον υπολογισμό της ηλικίας ιλύος λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού (MLSS) σε πλήρη όγκο 
και ο όγκος της ανοξικής και αερόβιας ζώνης. 
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Για την εκκένωση του βιολογικού αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί τηλεσκοπική ή επιπλέουσα διάτα-
ξη υπερχείλισης. Η θέση της διάταξης ή των διατάξεων υπερχείλισης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε 
να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατό η ομοιόμορφα και από όλη την επιφάνεια της δεξαμενής,  απο-
μάκρυνση των διαυγασμένων.  

Στη περίπτωση επιπλέουσας διάταξης υπερχείλισης, η απομάκρυνση των διαυγασμένων γίνεται 
δια μέσου βυθισμένων διάτρητων σωλήνων, που με την βοήθεια πλωτήρων πρέπει να διατηρούν-
ται περί τα 30cm κάτω από τη στάθμη υγρού μέσω, ώστε να μην απομακρύνονται επιπλέοντα  μαζί 
με τα λύματα.  

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης και του εύρους κατακόρυφης μετακίνη-
σης. Ο τηλεσκοπικός μηχανισμός υπερχείλισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις για την 
αποφυγή εξόδου επιπλεόντων μαζί με τα διαυγασμένα λύματα.  

Στην έξοδο των διατάξεων υπερχείλισης πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη δικλείδα απομόνωσης για 
τη συντήρηση του συστήματος. Οι διατάξεις υπερχείλισης πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα 
κατασκευαστή, που θα διαθέτουν  ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 

Λόγω της διακοπτόμενης λειτουργίας της απομάκρυνσης διαυγασμένων, θα πρέπει να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαχείριση των εκροών από τις τους αντιδραστήρες SBR: π.χ. 
πρόβλεψη δεξαμενής εξιοσρρόπησης των εκροών ή διαστασιολόγηση των κατάντη έργων (απολύ-
μανσης ή / και τριτοβάθμια επεξεργασίας) με την παροχή εξόδου από τις διατάξεις υπερχείλισης.   

2.4.5 Συστήματα αερισμού και ανάμιξης  

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα εγκατασταθούν αναδευτήρες για την πλήρη ανάδευση του 
περιεχομένου τους, κατά τις φάσεις λειτουργίας που αυτό προβλέπεται.  Ο αριθμός, η θέση και τα 
χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν 
από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της 
δεξαμενής, την συγκέντρωση στερεών κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύε-
ται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του 
συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Ο αερισμός των λυμάτων μπορεί να γίνεται είτε με πλωτούς αεριστήρες, με διαχυτήρες ή με συν-
δυασμένα συστήματα ανάδευσης και αερισμού. Κατά το σχεδιασμό των συστημάτων αερισμού 
πρέπει να ληφθεί συντελεστής αιχμής τουλάχιστον ίσος με 1,50, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
οξυγόνωσης του ανάμικτου υγρού κατά τη πρώτη περίοδο της φάσης αερισμού.  

2.4.5.1 Πλωτοί αεριστήρες  

Ο αερισμός των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας θα πραγματοποιείται μέσω πλωτών επιφανε-
ιακών βραδύστροφων αεριστήρων κατακόρυφου άξονα.  

Σε κάθε δεξαμενή αερισμού θα εγκατασταθεί ένα αεριστήρας βραδύστροφος (ταχύτητα περιστρο-
φής μέχρι 80rpm), με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, που θα καλύπτει πλήρως τη ζήτηση 
οξυγόνου της δεξαμενής εντός του προβλεπομένου κύκλου λειτουργίας της.  

Κάθε αεριστήρας πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001 ή ισο-
δύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, με εμπειρία, η οποία πρέπει 
να αποδεικνύεται με κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός.  

Το όλο συγκρότημα του αεριστήρα θα εδράζεται σε βάση, η οποία θα στηρίζεται πάνω σε σύστημα 
πλωτήρων. Οι πλωτήρες θα είναι μεταβλητού βάρους (με μερική πλήρωση με νερό), ώστε να είναι 
δυνατή η ρύθμιση της βύθιση της πτερωτής του αεριστήρα.  

2.4.5.2 Αερισμός με διάχυση αέρα  

Οι διαχυτήρες θα είναι λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου εύ-
καμπτης μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίω-
ση. Οι διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο 
λυμάτων, σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτε-
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λεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις 
σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.  

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της δεξαμενής για την αποφυγή 
ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα ανά μονάδα 
ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης δεν θα ξεπερνά τα 100 Νm

3
/h.m

2
, ενώ για την εξασφάλι-

ση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2,0 Νm

3
/h ανά m

2
 επιφάνειας δεξαμενής.  

Ο αριθμός των διαχυτήρων θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της 
δεξαμενής, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανά-
μικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων στη δεξαμενή, που θα υποβληθεί κα-
τά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με την επικύρωση 
του προμηθευτικού οίκου των διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασ-
κευαστή, που διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου ε-
ξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο έργων στα οποία εγκατασ-
τάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός 

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα απομονώ-
νεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής αέρα, τύπου 
πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες συμπυκνωμάτων και κρο-
υνοί αποστράγγισης. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον 
πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος 
ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 
15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των σω-
ληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω συστολοδιαστο-
λών,  

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι κατασκε-
υασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες κατάλληλης δυναμικότητας. 

2.4.6 Απομάκρυνση περίσσειας ιλύος 

Οι περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από τη δεξαμενή κατά την φάση απομάκρυνσης με αντλίες 
προς την γραμμή επεξεργασίας της ιλύος. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος μπορεί να είναι φυγοκεντρι-
κές (ξηρού ή υποβρύχιου τύπου), ή αντλίες θετικής εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγ-
ραφές. Οι αντλίες θα λειτουργούν με χρονοπρόγαμμα, που θα ρυθμίζεται από το ΚΕΛ.  

2.4.7 Έλεγχος λειτουργίας  

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα για τον έλεγχο λειτουρ-
γίας των SBR: 

 Διακόπτες στάθμης: ένας υψηλής στάθμης, που θα διακόπτει τη λειτουργία των αντλιών 
τροφοδότησης από την δεξαμενή εξισορρόπησης και ένας χαμηλής στάθμης, που διακόπτει 
τη λειτουργία της αντλίας περίσσειας ιλύος 

 Ένας μετρητής συνεχούς μέτρησης της στάθμης υγρού, η ένδειξη του οποίου θα μεταφέρεται 
στο ΚΕΛ, για τον έλεγχο των κύκλων λειτουργίας του SBR 

 Ένας μετρητής οξυγόνου, η ένδειξη του οποίου θα μεταφέρεται στο ΚΕΛ, για την ρύθμιση 
της λειτουργίας του συστήματος αερισμού  

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται αυτόματα από το ΚΕΛ, λαμβάνοντας υπόψη 
την μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, που θα γίνεται κατά τη φάση αερισμού. Η ρύθμιση της παροχής 
οξυγόνου μπορεί να γίνει με ρύθμιση έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
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 Αεριστήρες: Αλλαγή στροφών περιστροφής της πτερωτής είτε βαθμιδωτά (π.χ. κινητήρας 
δύο ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

 Αερισμός με διάχυση: Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. 
κινητήρας δύο ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών  

Η λειτουργία των SBR (λειτουργία επιμέρους φάσεων λειτουργίας) και η λειτουργία του συστήματος 
αερισμού θα γίνεται αυτόματα με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από το ΚΕΛ της εγκατάσ-
τασης. Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του συστήματος ε-
λέγχου και ρύθμισης του συστήματος αερισμού. 

                                                      

(1) i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις 
που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

(2) ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο. 
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ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και πεδίου 
διάθεσης της εκροής στον οικισμό Καλών Νερών», στο Δ. Νοτίου Πηλίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) 

2. Το Π.Δ. 138 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 
231/Α/27-12-2010) 

3. Tην υπ’ αριθμ. 13917/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) 

4. Το Ν. 998 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 
289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 159/Α/2014) και ισχύει 

5. Το Ν. 1650 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
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6. Το Ν. 3010  «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. & 96/61/Ε.Ε., διαδικασία 
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-
2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Το Ν. 3028 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
(Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-06-2002) 

8. Το Ν. 3199 «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/09-12-
2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το Ν. 4014 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011) 

10. Το Ν. 4042 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-02-
2012) 

11. Την Κ.Υ.Α. 5673/400 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 192/Β/14-
03-1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

12. Την Υ.Α. 25292 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Φ.Ε.Κ. 1484/Β/10-10-2003) 

13. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) 

14. Την υπ’ αριθμ. 9269/470 Κ.Υ.Α. «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) 

15. Την Κ.Υ.Α. 145116 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 354/Β/08-03-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

16. Την  υπ. αριθμ. 1958 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα µε το άρθρο 1,  παράγραφος 4  του Ν. 
4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 21/Β/13-01-2012), όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α. 37674 
(Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016) και ισχύει  

17. Την Υπουργική Απόφαση 15277 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και 
δραστηριότητες  κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 1077/Β/09-04-2012) 

18. Την Κ.Υ.Α. 21398 «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., 
σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/03-05-2012) 

19. Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963 «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β  ́21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (209Α)» (Φ.Ε.Κ. 2703/Β/05-10-2012), όπως 
ισχύει 

20. Την Κ.Υ.Α. 167563 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (Φ.Ε.Κ. 964/Β/19-
04-2013) 

21. Την Κ.Υ.Α. 1649/45 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του 
κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. υπ' αριθμ. 1958/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του Ν. 
4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Φ.Ε.Κ. 45/Β/15-01-2014) 

22. Την Υ.Α. 170225 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Φ.Ε.Κ. 135/Β/27-01-2014) 

23. Την υπ’ αρ. Ε.Γ. οικ. 909 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» (Φ.Ε.Κ. 
2561/Β/25-09-2014) 

24. Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 
4342/2015» (Φ.Ε.Κ. 174/Α/15-12-2015) 

25. Την Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(Η.Μ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)», όπως ισχύει. (Φ.Ε.Κ. 
2992/B/19-09-2016) 

26. Την Κ.Υ.Α. 62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015» (Φ.Ε.Κ. 4326/Β/30-12-2016) 

27. Το υπ’ αριθμ. 7443/468/Φ15.1/09-08-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης & Συντονισμού της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 1048/Β /́2012) οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

28. Το υπ’ αριθμ. 3607/23-03-2016 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την υποβολή φακέλου 
Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 1068/56477/31-03-2016) και 
το υπ’ αριθμ. 9665/15-07-2016 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων και των απαραίτητων αντιγράφων του φακέλου (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 2347/130205/26-07-2016)   

29. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2415/133805/02-08-2016 έγγραφό μας για τη διαβίβαση του φακέλου Μ.Π.Ε. στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για διαδικασία διαβούλευσης και γνωμοδότηση και στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο 
Δασαρχείο Βόλου, στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων, στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Αυτοτελές 
Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και στην 
Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νοτίου Πηλίου για γνωμοδότηση 

30. Την υπ’ αριθμ. 2110/08-08-2016 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας για το έργο του θέματος 
(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2540/142206/18-08-2016) 

31. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/261253/156552/2751/12-08-2016 θετική 
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για το έργο του θέματος (αρ. πρωτ. 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2543/142279/18-08-2016) 

32. Το υπ’ αριθμ. Φ.916.74/686/472432/Σ.2757/25-08-2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
στο οποίο δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις για το έργο του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Θεσσαλίας: 2729/152096/05-09-2016) 

33. Το υπ’ αριθμ. 15242/20-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, με το οποίο απεστάλη η θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έργο του θέματος, 
έτσι όπως αποτυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 17/2016 πρακτικό της (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Θεσσαλίας: 2988/165267/23-09-2016) 

34. Την υπ’ αριθμ. 4287/136553/13-02-2017 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων 
Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απαίτηση προσκόμισης επιπλέον στοιχείων 
και τεκμηρίωσης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 354/21831/13-02-2017) 

35. Την υπ’ αριθμ. 5948/20-02-2017 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, με απαίτηση προσκόμισης επιπλέον 
στοιχείων και τεκμηρίωσης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 510/31271/24-02-2017) 

36. Την υπ’ αριθμ. 7656/17-02-2017 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο του 
θέματος (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 525/32959/01-03-2017) 

ΑΔΑ: ΩΘ8ΔΟΡ10-ΣΞ6



 4 

37. Το υπ’ αριθμ. 6318/201503/14-03-2017 (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 708/43771/17-03-
2017) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, με συνημμένες τις υπ’ αριθμ. 2694/198369/09-11-2016 και 4198/137571/08-11-2016 
γνωμοδοτήσεις-αναφορές της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας και του Δασαρχείου Βόλου αντίστοιχα, 
σύμφωνα με το οποίο οι εκτάσεις κατάληψης του έργου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας και ως εκ τούτου παρέλκει η γνωμοδότησή της 

38. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΤΤ270/17-03-2017 έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η με α.α. 32/04/14-03-2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η Μ.Π.Ε. του έργου του 
θέματος και στο οποίο επισυνάπτονται αποδεικτικά δημοσίευσης στον Τύπο (αρ. πρωτ. 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 848/50920/30-03-2017) 

39. Το υπ’ αριθμ. 2703/09-03-2017 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 
874/52687/03-04-2017) για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων  

40. Το υπ’ αριθμ. 7073/30-05-2017 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου για υποβολή επιπλέον 
συμπληρωματικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που τέθηκαν στα ανωτέρω 
σχετικά (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1486/88248/08-06-2017) 

41. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2619/166929/29-09-2017 έγγραφό μας για τη διαβίβαση αναθεωρημένου 
φακέλου σε φορείς για επαναγνωμοδότηση 

42. Το υπ’ αριθμ. 4869/10-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για τη χωροθέτηση του έργου σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη νέα Ε.Ο. 34 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 
2743/176631/10-10-2017) 

43. Το υπ’ αριθμ. 18/2017 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος της 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σύμφωνα με το οποίο τεκμηριώνεται η επάρκεια του εδαφικού 
συστήματος στη συγκράτηση οργανικών στα πλαίσια του σχεδίου τροφοδότησης και εμπλουτισμού 
του υπόγειου υδροφορέα με επεξεργασμένη εκροή (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2787/179496/13-10-
2017) 

44. Το υπ’ αριθμ. 6742/12-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζονται στον αναθεωρημένο 
φάκελο οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν με το (35) σχετικό και, συνεπώς, ισχύει η θετική 
γνωμοδότηση της εν λόγω Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2780/179268/13-10-2017) 

45. Το υπ’ αριθμ. 6709/29-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, 
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου του 
θέματος (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2794/180297/16-10-2017) 

46. Την υπ’ αριθμ. 3205/168651/13-10-2017 θετική, υπό όρους, επαναγνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων 
Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2813/180837/16-10-
2017) 

47. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας δεν γνωμοδότησε μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες και επομένως δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας, 
χωρίς την εν λόγω γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία        

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την «Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και πεδίου διάθεσης της εκροής στον οικισμό Καλών 
Νερών», στο Δ. Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αποτυπώνεται στα Σχέδια 3 και 5 «Γενική διάταξη επεξεργασίας 
λυμάτων και πεδίων διάθεσης – Τοπογραφικό διάγραμμα» και «Οριζοντιογραφία Πεδίων Διάθεσης 
Επεξεργασμένων Λυμάτων», κλίμακας 1:500 και 1:200 αντίστοιχα, που συνοδεύουν τη Μ.Π.Ε. 
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α) Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
 
α1) Συνοπτική περιγραφή 
 
Γενικά στοιχεία – Θέση 
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία των έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης 
των λυμάτων του οικισμού των Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το έργο περιλαμβάνει 
την κατασκευή: 

- του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών μετά 
των αντλιοστασίων αυτού. 

- του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού – αγωγού προσαγωγής των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. 
- της Ε.Ε.Λ. 
- του πεδίου υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

 
Η Ε.Ε.Λ. σχεδιάζεται για εξυπηρέτηση 4.000 ι.κ. στην Α’ Φάση (20ετία), ενώ στη Β’ Φάση 
(40ετία) θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 6.000 ι.κ. 
 
Το σύνολο των έργων θα κατασκευαστεί εντός της Δ.Κ. Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Λ. και το πεδίο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα κατασκευαστούν σε 
γεωτεμάχιο που βρίσκεται ΒΔ του οικισμού Καλά Νερά, σε απόσταση 300 m από τα όρια του 
οικισμού. Το γήπεδο έχει συνολική έκταση 29 στρ. και ανήκει στο Δ. Νοτίου Πηλίου. Ενδεικτικές 
συντεταγμένες των έργων, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 1: Ενδεικτικές συντεταγμένες των έργων 

    
 
Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αναπτύσσεται στο σύνολο του οικισμού των Καλών Νερών. 
Περιλαμβάνει τρεις συλλεκτήρες, οι οποίοι συγκλίνουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ 1 που 
χωροθετείται στο μέσον περίπου του παραλιακού μετώπου. Από το εν λόγω αντλιοστάσιο τα 
λύματα θα καταθλίβονται απευθείας στην Ε.Ε.Λ μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. 
 
Η Ε.Ε.Λ. θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 
 

1. Έργα εισόδου και προκαταρκτικής επεξεργασίας που περιλαμβάνουν φρεάτιο εισόδου, 
συγκρότημα προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση) και εγκατάσταση 
υποδοχής βοθρολυμάτων. 

2. Δεξαμενή εξισορρόπησης, όπου θα αναμιγνύονται και τα προεπεξεργασμένα βοθρολύματα. 
3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με χρήση συστήματος εναλλαγής φάσεων SBR. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η διαμόρφωσή της με τέσσερις αυτοτελείς δεξαμενές αερισμού / 
καθίζησης, οι οποίες θα λειτουργούν με διαδοχικές φάσεις πλήρωσης – ανοξικής ανάμιξης, 
αερισμού και ηρεμίας, επιτυγχάνοντας οξείδωση του οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, 
απονιτροποίηση και καθίζηση. 

4. Κανάλι μέτρησης παροχής. 
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5. Μονάδα απολύμανσης με χρήση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και διάταξη 
αποχλωρίωσης. 

6. Δεξαμενές επεξεργασμένων λυμάτων που επιτρέπουν την προσωρινή τους αποθήκευση. 
7. Αντλιοστάσιο διάθεσης. 
8. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της λάσπης που περιλαμβάνουν διατάξεις πάχυνσης και 

αφυδάτωσης της λάσπης. 
9. Κτίρια διοίκησης, συντήρησης, κλπ. 

 
Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα: 
 
Πίνακας 2: Δεδομένα σχεδιασμού της Ε.Ε.Λ. 

 
 
Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων περιλαμβάνουν: 
 

1. Πεδία υπεδάφιας διάθεσης. Τα εν λόγω πεδία έχουν συνολική επιφάνεια ίση με 6,5 στρ. 
περίπου. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του εδάφους 
που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια υδρογεωλογικής μελέτης που επισυνάπτεται ως 
προσάρτημα στη Μ.Π.Ε. Διαμορφώνονται 16 αυτοτελή πεδία. Σε κάθε ένα από αυτά 
εγκαθίσταται δίκτυο απορροφητικών τάφρων διαμέσου των οποίων πραγματοποιείται 
έμμεσος εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με διήθηση διαμέσου εδαφικού 
στρώματος. Το υποκείμενο υπόγειο υδατικό σύστημα δεν εμπίπτει στο αρθρ. 7 του Π.Δ. 
51/2007. 

2. Δεξαμενή τροφοδοσίας πεδίων που εγκαθίσταται για την εξισορρόπηση της παροχής των 
επεξεργασμένων λυμάτων και την ομαλή τροφοδοσία των πεδίων διάθεσης. 
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Τα πεδία διάθεσης διαμορφώθηκαν με βάση τις τιμές του συντελεστή διαπερατότητας που 
προσδιορίστηκαν στην υδρογεωλογική μελέτη που επισυνάπτεται ως προσάρτημα στη Μ.Π.Ε., 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαστρωμάτωση του εδαφικού στρώματος στην περιοχή του έργου και η 
οποία προσδιορίστηκε με δύο ερευνητικές γεωτρήσεις. 
  
Όσον αφορά την ασφάλεια της υπεδάφιας διάθεσης, σύμφωνα με την υδρογεωλογική μελέτη είναι 
ανέφικτο οι εκροές του υπεδάφιου πεδίου να καταλήξουν στην περιοχή του πεδίου επιρροής που 
προκαλείται από τον κώνο άντλησης της πλησιέστερης υδρευτικής γεώτρησης. Παραπλεύρως του 
πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, στα ανατολικά και δυτικά όρια αυτού, 
εντοπίζονται δύο ρέματα. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κατάληξης του διηθήματος 
των επεξεργασμένων λυμάτων ως μικρής ποσότητας εκροές στα εν λόγω ρέματα, θα 
κατασκευαστεί μια διάταξη με εγκατάσταση σωλήνα στράγγισης, που θα λειτουργεί ως 
«στραγγιστήρι» κατάντη των πεδίων διάθεσης και κατά μήκος της υφιστάμενης Ε.Ο. 34 και της 
κοίτης του ανατολικού ρέματος, εντός του γηπέδου ανάπτυξης του πεδίου διάθεσης. Με τη 
λειτουργία του εν λόγω έργου θα αποφεύγεται η εκροή διηθημάτων τόσο στην επιφάνεια του 
εδάφους και την Ε.Ο. 34, όσο και στον πυθμένα του παράπλευρου ρέματος. Τα διηθήματα που θα 
συγκεντρώνονται στον σωλήνα στράγγισης θα συλλέγονται σε ειδικό φρεάτιο που θα 
κατασκευαστεί στη δυτική απόληξη του «στραγγιστηρίου» και στη συνέχεια θα αντλούνται σε 
παρακείμενη δεξαμενή ανάκτησης διηθήματος. Από εκεί θα επανέρχονται με άντληση στη 
δεξαμενή τροφοδοσίας πεδίων με σκοπό την παράταση της περιόδου διήθησης προκειμένου να 
αφομοιωθούν οι υπεδάφιες στάθμες αιχμής. Επίσης, θα διανοιχθούν τέσσερις γεωτρήσεις κατάντη 
των πεδίων διάθεσης και κατά μήκος της υφιστάμενης Ε.Ο. 34. Το διήθημα που θα εξάγεται από τις 
γεωτρήσεις αυτές θα οδηγείται επίσης στη δεξαμενή ανάκτησης διηθήματος προκειμένου να 
ακολουθήσει την ίδια οδό επεξεργασίας με τα διηθήματα από το «στραγγιστήρι». 

 
Επίσης, για την δειγματοληπτική παρακολούθηση της ποιότητας του υπόγειου υδροφορέα στην 
περιοχή των έργων, θα γίνει διάνοιξη τριών γεωτρήσεων με εγκατάσταση ισάριθμων πιεζομέτρων 
σε κατάλληλες θέσεις παραπλεύρως του πεδίου διάθεσης.    
 
Όλα τα παραπάνω έργα αποτυπώνονται στα Σχέδια 1, 3 και 5 «Περιοχή Μελέτης – Γενική Διάταξη 
Προτεινόμενων Έργων», «Γενική διάταξη επεξεργασίας λυμάτων και πεδίων διάθεσης – 
Τοπογραφικό διάγραμμα», «Οριζοντιογραφία Πεδίων Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων» που 
συνοδεύουν τη Μ.Π.Ε. 
 
Ο προβλεπόμενος βαθμός επεξεργασίας των λυμάτων εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του 
τελικού αποδέκτη. Τα επεξεργασμένα λύματα θα πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος Ι και κατά περίπτωση των Πινάκων των Παραρτημάτων ΙΙ – ΙV της (15) σχετικής 
Κ.Υ.Α. 
 
Αναλυτικότερα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση εγκατάστασης και 
οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και οι αποδόσεις των 
συστημάτων αντιρρύπανσης, καθώς και όλα τα στοιχεία (ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
εισερχόμενων και επεξεργασμένων λυμάτων, εκπεμπόμενων αέριων ρύπων, είδη, ποσότητες και 
τρόπος επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων, διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας, κλπ.), 
περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο Μ.Π.Ε. (κείμενο, σχέδια και χάρτες), που συνοδεύει την 
παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με τους όρους και περιορισμούς που 
τίθενται σε αυτή. 
 
α2) Κατάταξη 
Δεν ζητήθηκε από το φορέα εγγράφως η υπαγωγή του έργου στις διατάξεις της Υ.Α. 37674 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του 
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Ν. 4014/2011, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016), οπότε 
κατατάσσεται ως εξής: 
 
Η Ε.Ε.Λ. κατατάσσεται στην 4η Ομάδα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της 
αναφερόμενης στο (16) σχετικό Υ.Α. και συγκεκριμένα στον α/α 20 «Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών 
στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – 
βιομηχανική χρήση, β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα: II) για υδατικά 
συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ. 7 του Π.Δ. 51/2007, Υποκατηγορία Α2 «300≤Π<100.000 
ισοδύναμοι κάτοικοι». 
 
Ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Παρατηρήσεις που 
αντιστοιχούν στον υπόψη α/α 20 της 4ης Ομάδας της ανωτέρω αναφερόμενης Υ.Α., 
συμπαρασύρεται ως προς την κατάταξή του από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την 
οποία συνδέεται. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης απαλλάσσεται της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  
 
 
β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας 
καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της  
 
β1) Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης   
Το γήπεδο εγκατάστασης της Ε.Ε.Λ. αποτελεί δημοτική έκταση, συνολικού εμβαδού 29 στρ., στη 
Δ.Κ. Καλών Νερών, σε απόσταση 300 m από τα όρια του οικισμού. Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης στην περιοχή χωροθέτησης της Ε.Ε.Λ., σύμφωνα με το (45) σχετικό δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου. Ισχύουν ωστόσο οι προβλέψεις του άρθρου 4 
του Π.Δ. της 11-6/04-07-80 (Φ.Ε.Κ. 374Δ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. της 24-
5/31-05-1985 (Φ.Ε.Κ. 270Δ΄), του Ν. 3212/03, άρθρο 10 (Φ.Ε.Κ. 308Α΄) και ο περιορισμός του 
άρθρου 8 του Δ/γματος Πηλίου (Φ.Ε.Κ. 374Δ΄/80). 
 
β2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής 
Η έκταση κατάληψης του υπόψη έργου δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. (37) σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού 
& Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, δεν είναι χαρακτηρισμένη 
ως περιοχή που ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000. 
 
Όσον αφορά τη συμβατότητα του έργου με τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με την (46) σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, έχει ελεγχθεί η συμβατότητα και, συνεπώς, οι όροι και προϋποθέσεις που προτείνονται 
στη Μ.Π.Ε. και το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτό.  
 
 
γ) Οριακές τιμές εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης 
θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 
 

γ1) Ποιότητα της ατμόσφαιρας 
1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες διατάξεις: 
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 Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/29-05-2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Β/08-06-2007) με την οποία 
καθορίζονται τιμές − στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/107/ΕΚ. 

 Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 
2008».  

2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) ισχύει το καθοριζόμενο από 
το άρθρο 2, παρ. δ του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m3 ή από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 
γ2) Υγρά απόβλητα 
Για τα λύματα ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις: 

 Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 2561/Β/25-09-2014). 

 Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354Α) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

 Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων». 

 
Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι το έδαφος, από όπου προβλέπεται έμμεσος 
εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος. Το υποκείμενο 
υπόγειο υδατικό σύστημα δεν εμπίπτει στο αρθρ. 7 του Π.Δ. 51/2007. 
 
Με την επιλεχθείσα μέθοδο επεξεργασίας, η επεξεργασμένη εκροή θα πληρεί τις απαιτήσεις του 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι και κατά περίπτωση των Πινάκων των Παραρτημάτων ΙΙ – ΙV της 
(15) σχετικής Κ.Υ.Α. 
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
Όσον αφορά τη διάταξη της χλωρίωσης να εξασφαλίζεται γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί 
χρόνο επαφής (C.t) μεγαλύτερο ή ίσο από 30 mg.min/lt, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους 
ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 30 min. 
 
Πίνακας 3: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων λυμάτων 
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Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) θα υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/02-03-2004), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 
13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006) και 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30-06-2006), 
όπως ισχύουν, για ζητήματα που τυχόν δεν καλύπτονται από το παραπάνω Π.Δ. 
 
γ3) Στερεά απόβλητα 
Για τα αστικά στερεά απόβλητα ισχύει η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003) «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 
διαχείρισης», ενώ για τα απόβλητα συσκευασίας ισχύει ο Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/06-08-2001) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύει η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 
(Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)». 
 
Αναφορικά με τα στερεά παραγόμενα απόβλητα της υπόψη Ε.Ε.Λ. που αφορούν εσχαρίσματα, 
απόβλητα από την εξάμμωση, λίπη & έλαια και την επεξεργασμένη ιλύ (κωδ. Ε.Κ.Α. 19 08 01, 19 
08 02, 19 08 05 αντίστοιχα), καθώς και τα αστικά απορρίμματα προσωπικού (κωδ. Ε.Κ.Α. 20 03 
01), αυτά να διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου. 
 
γ4) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του έργου, καθορίζεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 
(Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981). 
 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου εξοπλισμού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
καθορίζεται από τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9272/471 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) Κ.Υ.Α. 
 
 
δ) Όροι, μέτρα & περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την 
αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
δ1) Γενικές ρυθμίσεις 

1. Ο φορέας του έργου, όπως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 
παρούσα Απόφαση. 

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
Απόφαση και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στην Υπηρεσία μας. Επίσης, έχει 
την υποχρέωση ορισμού κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την παρακολούθηση 
της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ρητής αναφοράς 
στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

4. Κατά την εκτέλεση του έργου, να λαμβάνονται με ευθύνη του φορέα όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται: 

 Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 
 Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που 

οφείλονται στη λειτουργία του έργου. 
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5. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

6. Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών να 
γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

7. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις που αφορούν στην 
κατασκευή ή λειτουργία του έργου (όπως καθορίζονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.4014/2011) και των οποίων η οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους προκύπτει σε στάδιο 
που έπεται της έκδοσης της παρούσας Α.Ε.Π.Ο., αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου 
και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση Αρχή, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας των αρθρ. 6 και 7 του 
Ν.4014/2011, αναλόγως με την εκάστοτε περίπτωση του έργου, της δραστηριότητας ή 
εγκατάστασης. 

8. Από τις πιστώσεις για τη διενέργεια του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι 
απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 
δ2) Κατασκευή του έργου 

9. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, 
λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της μορφολογίας 
του εδάφους. Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο 
βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

10. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να γίνουν το 
συντομότερο δυνατό και σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην 
παραμένει ημιτελές, αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή, προς αποφυγή 
παρατεταμένων οχλήσεων. 

11. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς 
και κάτοικοι σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών. 

12. Κατά την κατασκευή του έργου, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων (επαρκής σήμανση των ζωνών έργων, 
προστατευτικές διατάξεις, κλπ.). 

13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης 
κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές 
συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση (ξηρασία, 
αέρας, κλπ.), ήτοι να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για 
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να 
μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα, οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και 
μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται κατά το 
δυνατόν το διάστημα παραμονής των αδρανών υλικών σε σωρούς, να εφαρμόζεται ανώτατο 
όριο ταχύτητας στην κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων και να ελαχιστοποιείται κατά το 
δυνατόν η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του έργου 
μέσα από κατοικημένες περιοχές. 

14. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από το χώρο 
επέμβασης. 

15. Για τον περιορισμό εκπομπής αέριων ρύπων και θορύβου, τα οχήματα και μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να είναι καλά 
συντηρημένα και να κάνουν χρήση καλής ποιότητας καυσίμων. Απαγορεύεται η παραμονή 
στο χώρο και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ε.Ο.Κ. 
περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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16. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των θεσμοθετημένων επιπέδων θορύβου και τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μικρότερη δυνατή όχληση, τόσο κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

17. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλιστούν είτε από τις 
εκσκαφές που θα γίνουν στο πλαίσιο κατασκευής των διάφορων τμημάτων του, είτε από 
νομίμως λειτουργούσες λατομικές – εξορυκτικές δραστηριότητες. Εναλλακτικά, για κάθε 
πεδίο απόληψης αδρανών που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου του θέματος 
προκειμένου να  ενεργοποιηθεί ως δανειοθάλαμος, θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 7, παρ. 3 του Ν. 
4014/2011. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη δημιουργία δανειοθαλάμου ή η αυθαίρετη 
απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για 
την κατασκευή του έργου. 

18. Η προσωρινή απόθεση οποιωνδήποτε υλικών σχετίζονται με την κατασκευή του έργου να 
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του και σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, όπου 
δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Απαγορεύεται η, έστω και προσωρινή, 
απόθεση υλικών σε: α) τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (ποταμούς, ρέματα, 
χείμαρρους), β) αρδευτικές τάφρους, αύλακες, κλπ. και γ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, 
πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου. 

19. Τα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να 
επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής) θα πρέπει να 
διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08-
2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)». Εναλλακτικά, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: α) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής που 
διαθέτουν σχετική άδεια για την αποκατάσταση τους και τα υλικά είναι αποδεκτά για τη 
συγκεκριμένη χρήση, β) για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων 
έργων ή για την αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς και γ) σε άλλο 
νόμιμο χώρο διάθεσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών 
σε αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους, εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται, 
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας, η έγκριση μελέτης 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, την οποία θα υποβάλλει ο κύριος του έργου κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011. Εναλλακτικά, επιπλέον αποθεσιοθάλαμοι 
μπορεί να εγκριθούν κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης από την αρμόδια περιβαλλοντική 
Υπηρεσία Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 7 και την παρ. 11 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόθεση ή διάθεση της περίσσειας των χωματισμών, αλλά και κάθε είδους αποβλήτου, 
στερεού ή υγρού, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ρέματα, 
χειμάρρους και γενικότερα σε χώρους που ενδεχομένως εμποδίζουν την επιφανειακή ροή 
των υδάτων ή σε κατακλυζόμενους χώρους. 

20. Η χωροθέτηση, λειτουργία και αποκατάσταση του εργοταξίου κατασκευής του έργου και 
των συνοδών εγκαταστάσεων αυτού θα εγκριθούν από την αρμόδια περιβαλλοντική 
Υπηρεσία μετά από υποβολή ΤΕ.ΠΕ.Μ., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 
και την παρ. 11 του άρθρου 11  του Ν. 4014/2011, οι προτάσεις της οποίας θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες και με τους όρους της παρούσας. Στην εν λόγω μελέτη θα πρέπει να 
αναλύονται τα μέτρα που ενσωματώνονται στο σχεδιασμό της εξεταζόμενης εγκατάστασης 
για την πλήρη τήρηση των σχετικών όρων και περιορισμών της παρούσας Απόφασης, 
καθώς και επιπρόσθετα μέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον περιορισμό ενδεχόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξιακού 
εξοπλισμού. 
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21. Όσον αφορά τη διαχείριση γενικά των αποβλήτων και απορριμμάτων παραγόμενων κατά 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα εξής: 
i. Τα απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά 
δοχεία και να παραδίδονται άμεσα σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες συμβεβλημένες 
με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Σε κάθε 
περίπτωση η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 

ii. Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση αποβλήτων εκτός κάδων, η έκθεσή τους σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. 
Θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος συλλογής των άχρηστων υλικών που θα 
προκύπτουν. Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, σκουπίδια, αστικά απορρίμματα, 
ανταλλακτικά, κλπ. που ενδεχομένως προκύψουν θα πρέπει: 
 να διαχωρίζονται μέσω ειδικών κάδων σε αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα και μη, σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο και υπό κατάλληλες 
υγειονομικές συνθήκες. 

 κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, κλπ, να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατόν από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους 
να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων, όπως άχρηστες συσκευασίες, καθώς και τα λοιπά 
αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να 
απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς 
συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων, οι 
αδειοδοτημένοι φορείς πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Να εφαρμόζονται τα σχετικά με 
την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1184/Β/09-05-2014) για την εναλλακτική 
διαχείριση τυχόν αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την 
Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/11-10-2010), όπως ισχύει για την 
εναλλακτική διαχείριση τυχόν χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, το Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/05-03-2004) για την εναλλακτική 
διαχείριση τυχόν μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, το Π.Δ. 116/04 (Φ.Ε.Κ. 
81/Α/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση τυχόν οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους. 

 τα οικιακού τύπου μη επικίνδυνα και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα 
να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από 
ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων, 
τηρουμένων των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) 
και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου διάθεσης. 

iii. Απαραίτητος είναι ο καθαρισμός της περιοχής του έργου από κάθε είδους σκουπίδια, 
απορρίμματα και άχρηστα υλικά. Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για την 
απομάκρυνση των απορριμμάτων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό των σημείων 
συγκέντρωσης τους. 

iv. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά 
εμποτισμένα με καύσιμη ύλη, λάστιχα, λάδια, κλπ) τόσο υπαίθρια, όσο και σε 
στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης). 

v. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από απόρριψη 
οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 

22. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής πετρελαίου, η οποία 
ενδέχεται να συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος. Τυχόν διαρροές καυσίμων να 
αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών και του εδάφους. 
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Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να υφίστανται 
διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. 

23. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της στις παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής 
προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από 
την έναρξη των εργασιών. 

24. Να ληφθεί μέριμνα για τα λύματα του προσωπικού στη φάση κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί η όποια 
επιβάρυνση από την παραγωγή αστικών υγρών αποβλήτων. 

25. Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια  Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Μαγνησίας πριν την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών κάθε τμήματος του 
έργου και οι οποίες πρέπει να γίνουν παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων της. Σε περίπτωση 
που ανακαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει η διενέργεια 
σωστικής ανασκαφικής έρευνας, το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην (31) σχετική. 

26. Μετά το πέρας κατασκευής του έργου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα στον περιβάλλοντα 
χώρο του Τσιτσιλιάνειου Νοσοκομείου στην αρχική του μορφή, σύμφωνα με την (30) 
σχετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.   

27. Η διάταξη των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα (χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη λειτουργία 
τους, μείωση των αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και ιλύος), την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των 
μονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του 
αναγλύφου της περιοχής επέμβασης. 

28. Να πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. και στα ελεύθερα 
σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με 
κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου 
και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής 
ρύπανσης») από τις όμορες ιδιοκτησίες. Για το σκοπό αυτό να πραγματοποιηθεί άμεσα 
(παράλληλα με την έναρξη των εργασιών κατασκευής) φύτευση με γηγενή και ενδημικά 
είδη, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν 
αμέσως σε κάθε τμήμα, στο οποίο έχουν περατωθεί οι όποιες εργασίες και έχουν 
διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται και να 
αντικαθίστανται, όταν για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. 

29. Φθορές στα υπάρχοντα έργα της περιοχής, όπως τυχόν τεχνικά έργα, αγροτική οδοποιία, 
κλπ που αποδεδειγμένα θα οφείλονται στις εργασίες κατασκευής του εν θέματι έργου, να 
αποκαθίστανται με ευθύνη του φορέα του έργου. 

30. Σε σημεία διασταύρωσης ή γειτνίασης αγωγών με υδατορέματα, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται μείωση της παροχετευτικότητάς τους έναντι της 
υφιστάμενης κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλες περιόδους επαναφοράς 
πλυμμύρας. Επίσης, να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των παρόχθιων εκτάσεων και της 
μορφολογίας της περιοχής (π.χ. προστασία από διάβρωση, κλπ.). Σε περίπτωση που 
δημιουργηθούν δυσμενείς επιπτώσεις, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα επανορθωτικά μέτρα, 
με την κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων. Επίσης: 

 Να διατηρηθεί το φυσικό ανάγλυφο και η κατά μήκος και κατά πλάτος κλίση της 
κοίτης. 

 Δεν θα παραμένουν μηχανήματα έργων εντός κοίτης του ρέματος μετά το πέρας του 
ωραρίου εργασίας τους. 
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 Απαγορεύεται η διαλογή και αποθήκευση των υλικών εντός της κοίτης / 
πλημμυρικής ζώνης  των ρεμάτων στην περιοχή των εργασιών. 

 
δ3) Λειτουργία του έργου 

31. Υγρά απόβλητα από την καθημερινή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. παράγονται από τις εξής πηγές: 
 αστικά λύματα από τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των 

επισκεπτών του χώρου.  
 στραγγίδια από τα διάφορα στάδια της μονάδας. 

Για την περίπτωση των υγρών αποβλήτων, που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία 
της Ε.Ε.Λ., θα κατασκευαστεί σε αυτή δίκτυο ακαθάρτων και στραγγιδίων, που θα 
αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των λοιπών κτιριακών έργων, τα 
στραγγίδια της μονάδας επεξεργασίας ιλύος, καθώς και τα υγρά στραγγίδια από τις λοιπές 
μονάδες της Ε.Ε.Λ. (π.χ. συγκρότημα προεπεξεργασίας). Τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια 
από τις διάφορες μονάδες θα καταλήγουν στο αντλιοστάσιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. προς 
επεξεργασία. 

32. Στo Α/Σ εισόδου – ανύψωσης της Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις 
για την αποφυγή πλημμυρίσματος (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαμενών 
υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων 
υπερχείλισης). Ειδικότερα στο Α/Σ ακαθάρτων: 

 Να τοποθετηθεί εσχαρόκαδος για τη συγκράτηση ογκωδών στερεών. 
 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 
 Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και σύστημα μέτρησης 

ανώτατης στάθμης. 
33. Να υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) συνεχούς λειτουργίας των 

αντλιοστασίων, σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 48 ωρών. 

34. Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης περιοχής να είναι χωριστικού τύπου. 
35. Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή 

είσοδος των λυμάτων στο συγκρότημα προεπεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. Το φρεάτιο άφιξης της 
εγκατάστασης να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη παροχή των 
λυμάτων και να είναι κλειστό, στεγανό και εύκολα επισκέψιμο. 

36. Η ταχύτητα των λυμάτων στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό σε καμία περίπτωση δεν θα 
προσεγγίζει την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή εντός αυτού. 

37. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών, των αντλιοστασίων και των 
δεξαμενών της εγκατάστασης με χρήση υλικών ανθεκτικών στη διάβρωση, καθώς και με 
διενέργεια δοκιμών στεγανότητας.  

38. Υγρά απόβλητα ενδέχεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις να προκύψουν από διαρροή 
του δικτύου των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαρροές ανεπεξέργαστων 
λυμάτων. Επίσης, οι συνδέσεις στους αγωγούς θα πρέπει να γίνονται με προσοχή έτσι ώστε 
να αποφεύγονται τυχόν διαρροές λυμάτων. Σε περίπτωση διαρροής θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί μηχανισμός άμεσου και ακριβούς εντοπισμού για την επισκευή των ζημιών 
στα δίκτυα ακαθάρτων. Διεξοδικός έλεγχος για τον εντοπισμό ζημιών ή κατασκευαστικών 
κακοτεχνιών/αστοχιών θα πρέπει να γίνει κατά την παραλαβή του έργου. 

39. Ο σωστός σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας, η ορθή παρακολούθηση της 
λειτουργίας του έργου, ο περιοδικός καθαρισμός των σημείων πιθανής συγκέντρωσης 
ακαθαρσιών και ιλύος και η ορθή διαχείριση της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης της 
λάσπης περιορίζουν κατά πολύ τους παράγοντες δημιουργίας οσμών που, σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή τεχνικών αντιρρύπανσης (σύστημα απόσμησης), ελαχιστοποιούν τα 
προβλήματα δυσοσμιών και των επιπτώσεών τους στη γειτονία της περιοχής των έργων. Ως 
εκ τούτου επιβάλλεται: 
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 Να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα εξαερισμού και απόσμησης, το οποίο να 
περιλαμβάνει την κύρια μονάδα απόσμησης και το σύστημα συλλογής, 
επεξεργασίας και διανομής του δύσοσμου αέρα. Το σύστημα απόσμησης να 
καλύπτει υποχρεωτικά τη μονάδα εισόδου και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων, 
τη μονάδα εισόδου και προεπεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων και τη μονάδα 
επεξεργασίας της ιλύος. Επίσης, να εγκατασταθεί σύστημα απόσμησης στα 
αντλιοστάσια του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό, σε περίπτωση που 
δημιουργηθούν δυσοσμίες. 

 Να γίνεται συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων 
και των δεξαμενών για να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 

 Να γίνεται συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και ιλύος και 
να διατηρείται ο χώρος της εγκατάστασης καθαρός. 

 Να εξασφαλίζεται η καλή συντήρηση του εξοπλισμού εξαερισμού και απόσμησης 
και η τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων, 
για την αποφυγή προβλημάτων δυσοσμίας. 

40. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την εξασφάλιση της ομαλής και 
απρόσκοπτης λειτουργίας και την ελαχιστοποίηση αστοχιών της Ε.Ε.Λ., καθώς και τα 
μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον, όπως: 

 Σε κάθε στάδιο να υπάρχει εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός που τίθεται 
αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης. 

 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
(Η/Ζ) για να τεθεί η εγκατάσταση αυτόματα σε λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.  

 Στην εγκατάσταση να υπάρχει αυτόματο σύστημα τηλεπαρακολούθησης και 
τηλεχειρισμού. 

 Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση των λειτουργικών 
παραμέτρων του έργου. 

 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επαρκής συντήρηση του δικτύου προσαγωγής 
ακαθάρτων και του φρεατίου άφιξης της Ε.Ε.Λ., καθώς και όλου του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ορθή 
λειτουργία της Ε.Ε.Λ.  

41. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα να είναι τοποθετημένα εντός οικίσκου ή να είναι ηχητικά 
μονωμένα. 

42. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο συμβεί υπερχείλιση αντλιοστασίου ή αστοχήσει η 
λειτουργία της Ε.Ε.Λ., ο φορέας του έργου θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας και τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Ο φορέας του έργου στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
εργασίες καθαρισμού-αποκατάστασης. 

43. Ο χώρος της Ε.Ε.Λ. να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να κλειδώνει για λόγους 
ασφαλείας. 

44. Στο σύνολο της εγκατάστασης να λαμβάνονται μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και 
άλλων παρασίτων. Σε περίπτωση προβλημάτων, να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα 
μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

45. Να τηρούνται και να εφαρμόζονται όλα τα σχετικά μέτρα της (23) σχετικής Απόφασης της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αφορούν το έργο. 

46. Διαχείριση λάσπης, εσχαρισμάτων και απορριμμάτων αστικού τύπου: 
 Τα εσχαρίσματα, απόβλητα από την εξάμμωση, λίπη & έλαια (κωδικοί Ε.Κ.Α. 19 08 

01, 19 08 02), η αφυδατωμένη λάσπη (κωδικός Ε.Κ.Α. 19 08 05), καθώς και τα 
παντός είδους αστικά απορρίμματα που προκύπτουν από το προσωπικό της Ε.Ε.Λ. 
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(κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής 
στερεών αποβλήτων. 

 Τα διάφορα υλικά συσκευασιών και οι περιέκτες (πλαστικές ταινίες, χαρτοκιβώτια, 
κουτιά, τσουβάλια, σακούλες, βαρέλια, μέταλλα, γυαλιά, χαρτιά, χαρτόνια, κλπ.) να 
συλλέγονται και να επαναχρησιμοποιούνται ή να  ανακυκλώνονται, αν είναι εφικτό, 
αλλιώς να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση σε ειδικά 
αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες ή ιδιώτες. 

47. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων: 
 Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται σε 16 πεδία διάθεσης 

συνολικής επιφάνειας ίσης με 6,5 στρ. περίπου, σε θέση παραπλεύρως της Ε.Ε.Λ., 
όπως αποτυπώνεται στα σχέδια που συνοδεύουν τον φάκελο Μ.Π.Ε. Σε κάθε ένα 
από αυτά να εγκατασταθεί δίκτυο απορροφητικών τάφρων διαμέσου των οποίων θα 
πραγματοποιηθεί έμμεσος εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με διήθηση 
διαμέσου εδαφικού στρώματος. Το υποκείμενο υπόγειο υδατικό σύστημα δεν 
εμπίπτει στο αρθρ. 7 του Π.Δ. 51/2007. 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απορροφητικών τάφρων να εξασφαλίζουν τη 
μέγιστη ικανότητα διήθησης, λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές διαπερατότητας 
που προσδιορίστηκαν για την περιοχή. 

 Να τοποθετηθεί γεωμεμβράνη στεγάνωσης στις τάφρους διάθεσης των αποβλήτων 
μεταξύ της επιφανειακής στρώσης χώματος και της στρώσης χαλικιού. 

 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να 
κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από τη διάθεσή τους στο πεδίο 
διάθεσης, από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των 
επεξεργασμένων λυμάτων μέσω δειγματοληψιών και κατάλληλων φυσικοχημικών 
και μικροβιολογικών αναλύσεων. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και 
αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση προσδιορίζεται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος Ι της (15) σχετικής Κ.Υ.Α. 

 Να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η τιμή SAR του επεξεργασμένου 
λύματος προκειμένου, σε περίπτωση ανάγκης, να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα που θα επιτρέψουν την ασφαλή διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων στο έδαφος και την αποτροπή αφενός φαινομένων ρύπανσης του υπόγειου 
υδροφορέα και αφετέρου υπερχειλίσεων λόγω κορεσμού του εδάφους.  

 Να τοποθετηθεί διάταξη παρακολούθησης – καταγραφής της ταχύτητας 
απορρόφησης του πεδίου διάθεσης, καθώς και διάταξη μέτρησης της παροχής της 
εισερχόμενης επεξεργασμένης εκροής στο πεδίο διάθεσης. 

 Ο φορέας του έργου είναι φορέας παροχής και φορέας διαχείρισης του ανακτημένου 
νερού και οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 12 της (15) σχετικής Κ.Υ.Α. 

 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά ή/και κατασταλτικά μέτρα έτσι ώστε 
να μη δημιουργούνται προβλήματα υπερχειλίσεων στα πεδία διάθεσης και στα 
γειτονικά υδατορέματα, με κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων. 

 Για την δειγματοληπτική παρακολούθηση της ποιότητας του υπόγειου υδροφορέα 
στην περιοχή των έργων, να γίνει διάνοιξη γεωτρήσεων σε κατάλληλες θέσεις 
παραπλεύρως του πεδίου διάθεσης. 

 Η ποιότητα των υδάτων του υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή του έργου πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και, σε περίπτωση άντλησης νερού για 
συγκεκριμένη χρήση, το νερό θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας που 
τίθενται με βάση την κείμενη νομοθεσία και για την εν λόγω χρήση. 

 Να πραγματοποιείται δειγματοληπτική ανάλυση κάθε μήνα κατά την περίοδο των 
αρδεύσεων του νερού της αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται εντός του γηπέδου 
του έργου και, σε περίπτωση παρεκκλίσεων, να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα. 
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48. Απαγορεύεται η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων από τις δεξαμενές αποθήκευσης ή τη 
δεξαμενή ανάκτησης διηθήματος τόσο σε επιφανειακούς αποδέκτες (παρακείμενα ρέματα), 
όσο και για αστική και περιαστική χρήση ή ως «βιομηχανικό» νερό. 

49. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου στη σύνδεση 
οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας της περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να 
αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην 
εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να διαθέτει 
Κανονισμό Σύνδεσης των ενδιαφερόμενων προς σύνδεση παραγωγικών μονάδων, πριν την 
έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Απόφασης, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. Επίσης: 

 Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τις παραγωγικές 
μονάδες που συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της 
ποιότητας των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 

 Η ενδεχόμενη σύνδεση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον: α) τα απόβλητα των 
παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η ποιοτική 
σύσταση των αποβλήτων αυτών δεν διαφέρει αισθητά από το μέσο όρο της 
σύστασης των αστικών λυμάτων. 

 Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο 
αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυμάτων, θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192/Β/14-03-1997), όπως ισχύει. 

50. Κατά τη λειτουργία του έργου, να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών, 
κυρίως στα σημεία γειτνίασης των έργων με υδατορέματα, ώστε με έγκαιρες παρεμβάσεις 
να αντιμετωπίζονται φαινόμενα αστοχίας, διαβρώσεων και καθιζήσεων. 

 
δ4) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου 

51. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της 
μονάδας επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών, κλπ. 

52. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως υλικά και να γίνει διαμόρφωση-
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης. 

53. Σε περίπτωση παύσης κατασκευής ή λειτουργίας του έργου για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει 
πλήρης αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν διαταραχθεί και να απομακρυνθούν οι 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Να γίνει αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και η διαχείριση των αποβλήτων να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 
δ5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

54. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τη Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας και τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε 
δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί επίσης τα 
επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωσή τους. 

55. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου που 
συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις 
κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με τα άλλα στοιχεία, το 
ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων 
Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας. 
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δ6) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 
56. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται: 

 τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι. 
 παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 
 απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της 

εγκατάστασης. 
57. Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για: 

 την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. 
 την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζομένους. 
 τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης. 
 την τήρηση αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας 

της μονάδας, καθώς και για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 

 τη συλλογή και διάθεση των εσχαρισμάτων και της λάσπης. 
58. Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να κατασκευαστεί 

διάταξη δειγματοληψίας, πριν από τη διάθεσή τους στο πεδίο διάθεσης, από όπου θα γίνεται 
παρακολούθηση της ποιότητάς τους με ανάλογες αναλύσεις. 

59. Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις-αναλύσεις για τον έλεγχο των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς και τον δειγματοληπτικό έλεγχο 
των υπόγειων νερών της περιοχής, να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και 
εργαστήριο χημικών αναλύσεων που να διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση. Πρέπει να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και 
να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Έκθεση με τα επεξεργασμένα 
αποτελέσματα των μετρήσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων να διαβιβάζεται 
ετησίως προς την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το 
τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ως άνω και λοιπών αρμόδιων 
Υπηρεσιών στα σχετικά πρωτογενή στοιχεία. 

60. Ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας να γίνεται από προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική 
μονάδα (PLC) με πλήρες λογισμικό, η οποία θα ρυθμίζει τη λειτουργία των διαφόρων 
συστημάτων και όλων των μηχανικών μερών. 

61. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να προβαίνει, σε συστηματική βάση, στη 
διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
Πίνακα 1, του Παραρτήματος Ι και κατά περίπτωση των Πινάκων των Παραρτημάτων II-IV 
της (15) σχετικής Κ.Υ.Α. 

62. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να διενεργείται παρακολούθηση της ποιότητας 
του νερού του υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά τις μετρούμενες παραμέτρους, τη 
συχνότητα, τους όρους δειγματοληψίας και την εν γένει μεθοδολογία. 

63. Να τηρούνται όλοι οι επιμέρους όροι που τίθεται στο σημείο – όρο 47 της παρούσας και 
αφορούν στην εγκατάσταση/κατασκευή έργων για την αποτροπή φαινομένων ρύπανσης και 
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στην περιοχή του πεδίου διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων.  

64. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αστοχίας της Ε.Ε.Λ. και αδυναμίας επεξεργασίας των 
λυμάτων στον επιθυμητό βαθμό, τα λύματα να μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα προς 
επεξεργασία σε άλλη Ε.Ε.Λ. και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εν λόγω 
Ε.Ε.Λ. 

65. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά 
δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων 
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Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (www.ypeka.gr), στην υποενότητα «Υδατικοί 
Πόροι - Διαχείριση Λυμάτων». 

66. Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υπ. αριθ. 431/30-03-2012 
Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Α.Δ.Α.: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, 
ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων 
εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/Ε.Ο.Κ. στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος). 

67. Πέραν των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται 
και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία 
καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. 

68. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(Η.Μ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. 43942/4026 (Φ.Ε.Κ. 
2992/Β/19-09-2016). Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του Η.Μ.Α. 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων κάθε τρέχοντος 
έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. 

69. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Η.Μ.Α., σύμφωνα με το άρθρ. 9 της Κ.Υ.Α. 
43942/4026/2016, η υποβολή εντύπων με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρ. 12 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 και η υποβολή εντύπων ετήσιων εκθέσεων του εδαφ. 
γ' της παρ. 4 του άρθρ. 11 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρ. 3 της Κ.Υ.Α. 8668/2007, δεν συνιστούν εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης 
του κυρίου του έργου. 

70. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία 
του. 

71. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο φάκελο Μ.Π.Ε. του εν θέματι έργου, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με κάποιον όρο της παρούσας Απόφασης. 

 
 
ε) Χρονικό Διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. – Προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή 
της 
 

1. Οι παραπάνω περιβαλλοντικοί όροι για το έργο του θέματος ισχύουν για δέκα (10) έτη από 
την έκδοση της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το 
περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που 
τίθενται στην παρούσα Απόφαση. Τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, ο κύριος του έργου οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση προς την αρμόδια 
περιβαλλοντική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για 
το σύνολο του έργου. 

2. Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας, 
ανανεωμένης ή τροποποιημένης Απόφασης, εφόσον όμως ο κύριος του έργου αιτηθεί 
εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη 
της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο., 
απαιτείται η τήρηση του άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011. 

4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την Α.Ε.Π.Ο., 
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο., όπως 
προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011, μη 
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εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών, κατά την έννοια της παρ. 1 του 
άρθρ. 17 του Ν. 4014/2011. 

 
 
στ) Λοιπές διατάξεις 
 

1. Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και δεν εξετάζει, ούτε υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την 
αδειοδότηση και λειτουργία του έργου. 

2. Η Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 
υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης και 
λειτουργίας του έργου, καθώς και τυχόν όροι και περιορισμοί δόμησης και δεν συνεπάγεται 
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν 
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία 
εξετάστηκαν και παρατίθενται στο φάκελο Μ.Π.Ε. με ευθύνη του φορέα του έργου. 

3. Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 
 
ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της Α.Ε.Π.Ο. 
 

1. Η Α.Ε.Π.Ο., η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στην έδρα του φορέα του έργου και να επιδεικνύονται από τον κύριο του έργου 
σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση: 
 να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους 

επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται 
στην έδρα του. 

 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

3. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της Α.Ε.Π.Ο. δύνανται να διενεργούν οι κατά  την 
κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη τήρηση των όρων της Α.Ε.Π.Ο. ή η καθ' 
υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την πρόκληση 
οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή 
στους υπεύθυνους του έργου και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των 
άρθρ. 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3010/2002, Ν. 
4014/2011 και Ν.4042/2012 και ισχύει. 

4. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από 
τους επιβαλλόμενους όρους, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή και 
του φακέλου που τη συνοδεύει. 
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η) Δημοσιοποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 
 

1. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης γίνεται με την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 
(Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012). 

2. Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 
2503/1997, καθώς και τα ένδικα μέσα της Κ.Υ.Α. 9269/470/2007.  

 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1) Φ.6/Β 
2) Χρονολογικό Αρχείο 
3) Φ. Αποφ. Π.Ο. 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:\Documents and Settings\mpakosof\Επιφάνεια εργασίας\ΑΕΠΟ\ΑΕΠΟ\2017\ΑΕΠΟ έργων επεξεργασίας λυμάτων Καλών Νερών Μαγνησίας.doc 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ8ΔΟΡ10-ΣΞ6



 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ενημέρωση του Α.Δ.Α.): 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Περιφερειακό Συμβούλιο 
Διοικητήριο 
41110, ΛΑΡΙΣΑ 

 
2.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δασαρχείο Βόλου 

 Ξενοφώντος 1 
 38333, ΒΟΛΟΣ 

 
3.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δ/νση Συντονισμού &   
      Επιθεώρησης Δασών 
      Τσιμισκή 5 

 41110, ΛΑΡΙΣΑ 
 
4. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 Αθανασάκη 1 
 38001, ΒΟΛΟΣ 

 
5.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ  
      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   
       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Μεταμορφώσεως 41 & Γαζή 
      38001, ΒΟΛΟΣ 
 
6.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 
      Φαρσάλων 148 
       41335, ΛΑΡΙΣΑ 
 

7.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

& ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
 Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής  
 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας 
 Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας  
      Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως  
      38001, ΒΟΛΟΣ 
 
8.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
      ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
      Θέσπιδος 2 
      38333, ΒΟΛΟΣ 
 
9.    Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
       Γ  ́ΚΛΑΔΟΣ/Γ2 
       Τμήμα Εθνικής Υποδομής 
       Στρατόπεδο Παπάγου 
       Λ. Μεσογείων 227 - 231 
       15451, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
10.  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
       Δ. Υπηρεσίας Δόμησης 

   Μικρασιατών 81 
       38333, ΒΟΛΟΣ 
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