
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

300.000,00 ΕΥΡΩ

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

1 Ο∆Ο Α-2 ΣΧ1
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες- 

ηµιβραχώδες
Ο∆Ο-1123.Α m

3 780,00 0,70 546,00

2 Ο∆Ο Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεµα
Ο∆Ο-2921 m 3.300,00 9,60 31.680,00

3 Ο∆Ο Β-52
Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, 

νησίδων κ.λ.π.
Ο∆Ο-2922 m

2 3.300,00 13,80 45.540,00

4 Ο∆Ο Α-2 ΣΧ1.1

Για τη µεταφορά υλικών ή 

προϊόντων εκσκαφής 1m3 ανά χλµ 

απόστασης

Ο∆Ο-1123.Α m
3   χλµ  3.900,00 0,19 741,00

5 Ο∆Ο Β-29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 

σκυρόδεµα C16/20  

Ο∆Ο-2532 m3 615,00 126,00 77.490,00

6 Ο∆Ο Β-30.2

Σιδηρούς οπλισµός STIII(S400) ή 

STIVC(S500s) εκτός υπόγειων 

έργων

Ο∆Ο-2612 kgr 3.800,00 1,15 4.370,00

7 Ο∆Ο Β-49
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, 

εσχάρες υπονόµων
Υ∆Ρ-6752 kgr 800,00 1,45 1.160,00

8 Ο∆Ο Β-85

Προσαρµογή στάθµης 

υφισταµένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζοµένου 

πεζοδροµίου

Ο∆Ο-2548 τεµ. 20,00 40,30 806,00

83.826,00

1 Ο∆Ο Γ-1.1 ΣΧ1 
Υπόβαση µεταβλητού πάχους 

(Π.Τ.Π. Ο-150)
Ο∆Ο-3121.B m3 560,00 11,50 6.440,00

2 Ο∆Ο Γ-2.1 ΣΧ1 
Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού 

πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
Ο∆Ο-3211.B m3 60,00 11,50 690,00

3 Ο∆Ο Α-2 ΣΧ1.3

Για τη µεταφορά υλικών βάσης-

υπόβασης 1m3 ανά χλµ 

απόστασης

Ο∆Ο-1123.Α m
3   χλµ  14.880,00 0,19 2.827,20

4 Ο∆Ο Α-2  ΣΧ3 
Προσαύξηση για θαλάσσια 

µεταφορά υλικών
Ο∆Ο-1123.Α m3 µιλι 25.420,00 0,21 5.338,20

5 Ο∆Ο ∆-2.2

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 

σε βάθος έως 6 cm

Ο∆Ο-1132 m
2 3.000,00 1,45 4.350,00

6 Ο∆Ο Α-2 ΣΧ1.2
Για τη µεταφορά υλικών απόξεσης 

ασφαλτικου οδοστρώµατος
Ο∆Ο-1123.Α m

3   χλµ  15.000,00 0,19 2.850,00

7 Ο∆Ο ∆-1
Τοµή οδοστρώµατος µε 

ασφαλτοκόπτη
ΟΙΚ-2269.A m 3.400,00 1,00 3.400,00

8 Ο∆Ο ∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο∆Ο-4120 m
2 3.000,00 0,45 1.350,00

9 Ο∆Ο ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο∆Ο-4110 m
2 3.000,00 1,20 3.600,00

10 Ο∆Ο  ∆-8 ΣΧ.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

µεταβλητού πάχους µε χρήση 

κοινής ασφάλτου 

Ο∆Ο-4521.Β1 tn 590,00 59,30 34.987,00

11  Ο∆Ο ∆-8 ΣΧ.2        
Mεταφορά στρώσης κυκλοφορίας 

µεταβλ.πάχους 
Ο∆Ο-4521.Β tnχλµ 13.570,00 0,12 1.628,40

12 Ο∆Ο ∆-8.1 ΣΧ 2
Μεταφορά ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας δια θαλάσσης
Ο∆Ο-4521.Β tn µιλι 24.190,00 0,21 5.079,90

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

OMΑ∆Α Β :  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μο-

νάδα
Τιµή  

Μονάδας
Είδος εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΣΚΙΑΘΟΥ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ»  

∆απάνη
α/α α/α      Τιµολογ.

OMΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ποσότητα 

1



Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική
Μο-

νάδα
Τιµή  

Μονάδας
Είδος εργασίας

∆απάνη
α/α α/α      Τιµολογ. Ποσότητα 

13 Ο∆Ο Ε-1.3.1 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W5, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο-2653 m 20,00 85,00 1.700,00

14 Ο∆Ο Ε-17.1
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε 

ανακλαστική βαφή 
ΟΙΚ-7788 m

2 4.400,00 3,80 16.720,00

90.960,70

174.786,70

174.786,70

31.461,61

206.248,31

30.937,25

237.185,55

4.749,93

241.935,48

58.064,52

300.000,00

                                                                           

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝ. ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ  (Σ1)

 ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ∆ρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (15% ΧΣ2)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β :  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Γ.Ε & Ε.Ο    (18% ΧΣ1)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σ2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
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