
  Σελίδα 1 από 3 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2017-2018 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00€ 

 
Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
 

∆απάνη  
Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           

1  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ηµιβραχώδες.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 001  

Ο∆Ο 1123.Α 
100,00% 

m3  200  1,1  220,00   

2  
∆ιάνοιξη τάφρων. ∆ιάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος πάσης 
φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Α-4.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
002  

Ο∆Ο 1220 
100,00% 

m3  200  7  1.400,00   

3  

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Α-14  

 003  
Ο∆Ο 1310 
100,00% 

m  5000  0,65  3.250,00   

4  
Προµήθεια δανείων. ∆άνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
Κατηγορίας Ε4.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Α-18.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
004  

Ο∆Ο 1510 
100,00% 

m3  200  3,5  700,00   

5  Κατασκευή επιχωµάτων.   ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 005  

Ο∆Ο 1530 
100,00% 

m3  200  1,05  210,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    5.780,00  5.780,00  

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           

1  
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
006  

Ο∆Ο 2151 
100,00% m3  200  4,4  880,00   

2  

Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά 
σε πεζοδρόµια και θέσεις 
τεχνικών έργων. Μεταβατικά 
επιχώµατα τεχνικών έργων και 
επιχώµατα ζώνης αγωγών.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-4.2  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-03-00 007  

Υ∆Ρ 6068 
100,00% m3  200  13,4  2.680,00   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 
σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

008  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  150  94,2  14.130,00   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-
29.3.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

009  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  150  104  15.600,00   

Σε µεταφορά: 33.290,00 5.780,00 

 
 
 
 
 



  Σελίδα 2 από 3 

 

∆απάνη  
Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 33.290,00 5.780,00 

5  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

010  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  150  126  18.900,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    52.190,00  52.190,00  

 3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ           

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
µεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 011  

Ο∆Ο 3121.Β 
100,00% 

m3  200  14,35  2.870,00   

2  Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 012  

Ο∆Ο 3211.Β 
100,00% 

m2  5000  1,48  7.400,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    10.270,00  10.270,00  

 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  ∆-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
013  

Ο∆Ο 4110 
100,00% 

m2  1000  1,2  1.200,00   

2  Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  ∆-4  

 014  
Ο∆Ο 4120 
100,00% m2  3000  0,45  1.350,00   

3  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
µεταβλητού πάχους.   

Σχετ..ΝΕΤ 
Ο∆Ο-ΜΕ  
∆-6 

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 015  

Ο∆Ο 4421.Β.1 
100,00% 

t  1000  87,88  87.880,00   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
µε χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  ∆-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 016  

Ο∆Ο 4521.Β.1 
100,00% 

m2  12000  7,98  95.760,00   

5  

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος (φρεζάρισµα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)  
σε βάθος έως 6 cm.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  ∆-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
017  

Ο∆Ο 1132 
100,00% m2  12000  1,45  17.400,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    203.590,00  203.590,00  

 5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ           

1  

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής 
σήµανσης. Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες οδικής 
σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-
1. Πλευρικές πληροφοριακές 
πινακίδες  µε αναγραφές και 
σύµβολα από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Ε-8.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
018  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

m2  30  133  3.990,00   

2  

Πινακίδες ρυθµιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 
τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Ε-9.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
019  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεµ.  20  53,7  1.074,00   

3  

Πινακίδες ρυθµιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου 
µεγέθους.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Ε-9.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
020  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεµ.  20  53,7  1.074,00   

4  
Στύλοι πινακίδων. Στύλος 
πινακίδων από γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’).  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Ε-10.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-04-07-00 021  

Ο∆Ο 2653 
100,00% Τεµ.  80  49,3  3.944,00   

5  
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. 
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
022  

ΟΙΚ 7788 
100,00% m2  4000  3,8  15.200,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    25.282,00  25.282,00  

Σε µεταφορά: 0,00 297.112,00 



  Σελίδα 3 από 3 

 

 

∆απάνη  
Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 0,00 297.112,00 

           

 

Εργασίες Προυπολογισµού  297.112,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 53.480,16 

Σύνολο :  350.592,16 

Απρόβλεπτα 15,00% 52.588,82 

Σύνολο :  403.180,98 

Ποσό για αναθεωρήσεις  44,83 

Σύνολο :  403.225,81 

Φ.Π.Α. (24%) 24,00% 96.774,19 

Γενικό Σύνολο :  500.000,00 
 

 
 
 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
∆/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 

ΠΕΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
 
 

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Μ-Η ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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