



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ –
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ (Δ.ΤΕΜΠΩΝ)
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 817
Κ.Α.: 2017ΕΠ81700012
ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ: 244.750,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης της επαρχιακής οδού που ενώνει τον οικισμό Μακρυχώρι με το οικισμό Παραπόταμος συνολικού μήκους 4,6 χλμ. του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 5,5 έως 6,5 μέτρα.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε θέσεις, διάσπαρτες σε όλο το μήκος της οδού, που προκλήθηκαν ζημιές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 16 Ιουλίου 2017 εξαιτίας των οποίων ο Δήμος Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την 523/21-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΑ7ΛΡ-ΘΜΟ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίζονται και ιεραρχούνται ανάλογα με το μέγεθος των φθορών και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης αυτών.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

- α) καθαρισμός τριγωνικής τάφρου,
- β) εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις.
- γ) αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε Έξι (6) μήνες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού και η διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εμπορευμάτων.

ΛΑΡΙΣΑ, 01/03/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.**

**Χρήστος Αντωνίου
Πολιτικός Μηχανικός**

**Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την με αρ. Πρωτ. 77226/01-03-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ