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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

   
Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» αφορά εργασίες στα Δημοτικά γήπεδα 

ποδοσφαίρου της Σούρπης  της Ευξεινούπολης   και του Πλατάνου  του Δήμου Αλμυρού, Νομού 

Μαγνησίας. 

Για  τα  παραπάνω  γήπεδα  προβλέπεται  να  γίνουν:  

 Ευξεινούπολη : Αντικατάσταση  χλοοτάπητα, νέο  δίκτυο  άρδευσης   και κατασκευή 

αποστραγγιστικού δικτύου απορροής και παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων 

 Σούρπη : Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  νέο  δίκτυο  άρδευσης   

 Πλάτανος: Το  γήπεδο  έχει χλοοτάπητα και  θα κατασκευαστεί   δίκτυο  άρδευσης  

Η εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στις παραπάνω αθλητικές υποδομές κρίνεται απαραίτητη 

διότι : 

α) Ο αγωνιστικός χώρος σε όλες τις περιπτώσεις σήμερα παρουσιάζει στο μεγαλύτερο 

ποσοστό της έκτασής του ανάπτυξη ζιζανίων (κυρίως αγριάδα) και ο χλοοτάπητας προδιαγραφών 

αγωνιστικής χρήσης, έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. 

β) Παρατηρούνται πολλές και διάσπαρτες εδαφικές ανωμαλίες σε όλη την έκταση του 

αγωνιστικού χώρου οι οποίες καθιστούν τον χλοοτάπητα ακατάλληλο και επικίνδυνο για 

τραυματισμούς παικτών  

γ) Το εδαφικό υπόστρωμα είναι υπερσυμπιεσμένο από την χρόνια χρήση, παρεμποδίζοντας 

το ριζικό σύστημα του χλοοτάπητα να αναπτυχθεί σωστά και σε βάθος ενώ η συμπιεσμένη 

υπόβαση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στους αθλητές εξαιτίας της σκληρότητας της 

επιφάνειας. Η υπερσυμπίεση δημιουργεί στο  γήπεδο  της  Ευξεινούπολης  πρόβλημα στην ομαλή 

αποστράγγιση των ομβρίων. 

   Επιλέγεται η μέθοδος εγκατάστασης μοσχευμάτων χλοοτάπητα αντί της σποράς, λόγω της 

μικρής χρονικής περιόδου κατά την οποία οι παραπάνω υποδομές δεν χρησιμοποιούνται. (από 

αρχές Ιουνίου έως τέλος Αυγούστου περίπου). 
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Στο   γήπεδο   της  Ευξεινούπολης  σε περίοδο  βροχοπτώσεων,   παρατηρείται   στο  

ανατολικό  τμήμα  του  γηπέδου, πρόβλημα  στην αποστράγγιση  των  ομβριων  υδάτων  και  ο  

αγωνιστικός  χώρος   γίνεται  λασπώδες  και  ακατάλληλος  για  την  ασφαλή  διεξαγωγή 

ποδοσφαιρικού  αγώνα. Για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος   θα  γίνει  κατασκευή  

αποστραγγιστικού  δικτύου.  

Επιβεβλημένη επίσης κρίνεται η αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης στα γήπεδα 

Ευξεινουπόλεως  και Σούρπης. Στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Πλατάνου δεν υπάρχει 

εγκατεστημένο υπόγειο αυτόματο σύστημα άρδευσης ενώ το υπάρχον στα άλλα δύο γήπεδα είναι 

πεπαλαιωμένο με προβληματική λειτουργία, η δε επιδιόρθωσή του κρίνεται ασύμφορη.  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Αποστραγγιστικό δίκτυο 

Μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες αφαίρεσης της υπάρχουσας φυτικής γης για την 

προετοιμασία και την μόρφωση της κονίστρας, κατασκευάζεται ─στην περίπτωση του δημοτικού 

γηπέδου Ευξεινούπολης─ υπεδάφιο αποστραγγιστικό δίκτυο. Αναλυτικότερα, κατά μήκος του 

μεγάλου άξονα του αγωνιστικού χώρου ανοίγεται κεντρική συλλεκτήρια αποστραγγιστική τάφρος 

πλάτους 60 εκ. και βάθους 120 εκ., στην οποία καταλήγουν με γωνία 45° και σε καθορισμένες 

αποστάσεις μεταξύ τους, οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι πλάτους 40 εκ. και βάθους 80 

εκ. (σχήμα σε μορφή ψαροκόκκαλου). Τα δευτερεύοντα κανάλια θα έχουν αρχή τα όρια της 

εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου. Η κλίση του πυθμένα της κεντρικής τάφρου θα ακολουθεί την 

υπάρχουσα κλίση του ήδη διαμορφωμένου εδάφους από τα ανάντη στα δυτικά προς τα κατάντη στα 

ανατολικά.   

Στον πυθμένα του κύριου αποστραγγιστικού καναλιού θα τοποθετηθεί διάτρητος σωλήνας 

αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια 

τυποποιημένης ονομαστικής διαμέτρου (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ΙD], DN/ΙD 300 mm, 

ημιεγκιβωτισμένος σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και ο οποίος θα καταλήγει σε 

συλλεκτήριο φρεάτιο διαστάσεων 130 x 130 εκ. και κατάλληλου βάθους. Το κάλυμμα του φρεατίου 

θα είναι χυτοσιδηρό. Παρόμοια, στα δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια τοποθετούνται 

διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική επιφάνεια τυποποιημένης ονομαστικής διαμέτρου (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο 

[DN/ΙD],  DN/ΙD 140 mm. Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) 

με φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή (σκύρα). Το σύνολο του συστήματος 

στραγγιστηρίων ─κύρια και δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια─ θωρακίζονται κατάλληλα 

έναντι των υπερκείμενων επιχώσεων και των πλευρικών χωματισμών με γεωύφασμα διαχωρισμού. 

 

Αρδευτικό  δίκτυο  

Και στα  τρία  γήπεδα θα κατασκευαστεί εκ νέου το πρωτεύων και δευτερεύων 

σύστημα άρδευσης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διατομής 

Φ90 Φ75 και Φ50. 

Θα γίνει εκσκαφή για τοποθέτηση των αγωγών και των καλωδίων. 
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Θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάνες 2’’ και 3’’ και γραναζωτοί εκτοξευτήρες με τρόπο τέτοιο που 

να επιτυγχάνεται η πλήρης αλληλοεπικάλυψη όλης της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου. 

Οι ηλεκτροβάνες θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικά ορθογώνια φρεάτια 30x40 εκ. στην μία 

πλευρά και κατά μήκος των γηπέδων 

Οι ηλεκτροβάνες θα επικοινωνούν με επαγγελματικούς προγραμματιστές με καινούργια 

καλώδιο επικοινωνίας τύπου JIVV – U (πρώην ΝΥΥ) κατάλληλης διατομής. Στο γήπεδο Πλατάνου 

μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος άρδευσης θα ακολουθήσει αποκατάσταση του 

αγωνιστικού χώρου κατά μήκος των διανοιχθέντων αυλάκων με έτοιμο χλοοτάπητα. 

 

Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  

Εκτός από την εγκατάσταση του νέου αυτόματου συστήματος άρδευσης, στα γήπεδα 

Ευξεινουπόλεως και Σούρπης προβλέπεται η αναμόρφωση της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου 

των γηπέδων, με αντικατάσταση του υποβαθμισμένου υφιστάμενου φυσικού χλοοτάπητα συνολικού 

εμβαδού (για τα δύο γήπεδα) 15.750,00τ.μ. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια νέου 

έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, καθώς και η τοποθέτησή του με όλες  τις απαιτούμενες εργασίες. 

Πρόκειται να αφαιρεθεί ο υποβαθμισμένος  υφιστάμενος  χλοοτάπητας  στο σύνολό του, να 

γίνει η απαραίτητη κατεργασία του εδάφους, να προστεθούν επιπλέον ποσότητες κατάλληλου 

εδαφικού μίγματος (κατά κανόνα άμμου) ώστε να βελτιωθεί η σύστασή του όπου απαιτηθεί, να 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την αποτελεσματική απορροή των ομβρίων, να ελεγχθεί 

και να αποκατασταθεί η συμπίεση του εδάφους στον επιθυμητό βαθμό και να διαστρωθεί νέος 

ανθεκτικός φυσικός χλοοτάπητας, ώστε ο αγωνιστικός χώρος να πληροί τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές. 

     Η αφαίρεση του υπάρχοντος χλοοτάπητα θα εκτελεστεί με κατάλληλο μηχάνημα, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν από την 

αποξήλωση θα απομακρυνθούν σε αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης. Μετά την απομάκρυνση του 

υφιστάμενου χλοοτάπητα, θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, ώστε να δημιουργηθεί απόλυτα ομαλή επιφάνεια και οι κατάλληλες κλίσεις 

απορροής ομβρίων. Καλό είναι στο στάδιο αυτό να γίνει άρδευση του υποστρώματος ώστε να 

εμφανιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν «υποχωρήσεις» και λακκούβες. Θα ακολουθήσει 

έλεγχος και αποκατάσταση της συμπίεσης του εδάφους στον επιθυμητό βαθμό και εν συνεχεία θα 

διαστρωθεί ο νέος φυσικός χλοοτάπητας σε ρολά. Η προμήθεια του νέου χλοοτάπητα θα είναι από 

μίγμα ειδών κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου, σύμφωνα τις απαιτήσεις της Γ.Γ. Αθλητισμού και 

τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα στάδια αντικατάστασης του χλοοτάπητα είναι τα εξής:  

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

2. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

4. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
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    Ο τρόπος, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του αυτόματου 

συστήματος άρδευσης και την τοποθέτηση του χλοοτάπητα περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν ποσοτικά και ποιοτικά υπό την επιστημονική διεύθυνση, την 

καθοδήγηση και τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου το παραδοτέο να είναι πλήρως 

λειτουργικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεχνικού πλαισίου αναφοράς (μελέτη, τεχνικές 

προδιαγραφές, τιμολόγια) και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η κονίστρα.  

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 215.567,60 ευρώ.  

 

 

Αλμυρός, 29.01.2020 

Οι  Συντάξαντες 
 
 
 
 
 

       Δημήτριος Πλατής               Φώτης  Σαμαράς  
    Πολιτικός Μηχανικός                  Γεωπόνος   
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      H αφαίρεση του υπάρχοντος χλοοτάπητα θα εκτελεστεί με κατάλληλο μηχάνημα, το οποίο θα 

πρέπει να έχει την δυνατότητα να απομακρύνει με απολυτή ομοιομορφία τον παλιό χλοοτάπητα. Η 

εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή ώστε να αφαιρεθεί η ελάχιστη δυνατή 

ποσότητα του υφιστάμενου εδαφικού υποστρώματος . Τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν από την 

αποξήλωση θα απομακρυνθούν σε αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης.   

 

3.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Θα πρέπει να  προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους που θα φιλοξενήσει τον 

νέο χλοοτάπητα. Οι εργασίες που πρέπει να προηγηθούν της εγκατάστασής του είναι: 

 Βελτίωση, αναβάθμιση, προσθήκη και ενσωμάτωση διαφόρων λιπαντικών και 

μεταπλαστικών ουσιών όπως τύρφη, άμμος, ασβέστιο  κ.λ.π., αν χρειαστεί ενώ ακολουθεί έπειτα η 

μετάπλαση και η κατεργασία του. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με γεωργικό ελκυστήρα και 

σκαπτικό παρελκόμενο μηχάνημα ή αντίστοιχο. 

 Απομάκρυνση ξένων σωμάτων όπως πέτρες, χαλίκια, υπολείμματα σπόρων και ριζών 

ανεπιθύμητων ειδών και ζιζανίων. 

 Βασική διαμόρφωση κατά προτίμηση με ειδικό μηχάνημα που θα φέρει laser και δημιουργία 

ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους όπου θα εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας.  Μια μικρή εγκάρσια 

κλίση (5-6%ο) είναι απαραίτητη για την φυσική απομάκρυνση των ομβρίων και έχει το πλεονέκτημα 

ότι θα βοηθήσει στη βελτίωση της αποστράγγισης του εδάφους. Στο στάδιο αυτό ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση ελέγχου και αποκατάστασης του βαθμού συμπίεσης του εδάφους ο οποίος θα 

πρέπει να είναι αποδεκτός και ομοιόμορφος.  Κρίνεται σκόπιμο να αρδευτεί το υπόστρωμα με 

αρκετή ποσότητα νερού ώστε να αποκαλυφθούν και να αποκατασταθούν περιπτώσεις υποχώρησης 

(καθίζησης). 

 Τελική διαμόρφωση εδάφους. 

Από άποψη μηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να ανήκει στη κατηγορία των 

ελαφρών εδαφών με ποσοστό άμμου μεγαλύτερο του 85 %. Το pΗ να είναι περίπου στο ουδέτερο 

σημείο (pΗ περίπου 7). Είναι επιθυμητό να μην υπάρχει ελεύθερο CaCO3 ή να είναι σε χαμηλό 

ποσοστό. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECX103 σε 25°C) μετρούμενη σε mmohs/cm στους 25° 

πρέπει να είναι μικρότερη από 2.000. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, 

ΕSP) πρέπει να είναι μικρότερο από 10%. 

 

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:  

α) Κεκορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα 8-12mm/h. 

β) Ολικό Πορώδες 35-50%. γ) Οργανική ουσία 0,5%κ.β. 
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Η μηχανική σύσταση του εδαφικού υποστρώματος θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (mm) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%) 

1,0-3,0                                                                     5-10 

0,25-1,0                                                        60-65 

   0,15                                                                    25-20 

0,05-0,15                                                         7-10 

                                   0,002-0,05                                                           1-3 

 
 
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

    Σκοπός του παρόντος είναι η περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και εργασιών εγκατάστασης 

χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες 

επιτυχούς εγκατάστασης, μακροζωίας,  αλλά και εγγυημένης χρήσης του.     

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 

     Στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Αλμυρού θα εγκατασταθεί μίγμα έτοιμου χλοοτάπητα 

ψυχρής περιόδου που θα αποτελείται από τα είδη Festuca arundinacea, Poa pratensis και Lolium 

perenne. Οι σπόροι που αποτελούν το μίγμα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση. Τα 

χαρακτηριστικά του παραπάνω μίγματος είναι : βαθύ πράσινο χρώμα, καλή εδραίωση και 

καλυπτικότητα, αντοχή στο χρόνο, αντοχή στο πάτημα και στην έντονη χρήση.  

    Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης θα ακολουθήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης και θα  είναι σύμφωνες με τις διεθνείς πρακτικές για ανάλογες εργασίες.  

     Για την εγκατάσταση νέου έτοιμου χλοοτάπητα επιλέχτηκε η χρήση μίγματος ψυχρόφιλων 

ποικιλιών καθώς βάσει των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών του κρίνεται ότι καλύπτει άριστα 

τις απαιτήσεις ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα και είναι σύμφωνη με τις 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 221 Β’ /  30-7-2012). 

 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 

Οι προδιαγραφές του έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα είναι οι παρακάτω: 

 Να είναι γνωστή η ταυτότητα του μίγματος σπόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή του και να αναφέρεται εάν είναι πιστοποιημένος ή όχι, όπως αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 Το ύψος του χλοοτάπητα κατά την διάρκεια της παράδοσης θα πρέπει να είναι για  τα 

ψυχρόφιλα είδη 30-40mm. 

 Το «thatch» δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 12,5mm. 

 Η υγρασία του χώματος της λωρίδας να είναι ικανοποιητική (σε κατάσταση ρώγου ή και 

ελαφρά λιγότερη). Η εξαγωγή - κοπή να έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο πριν την τοποθέτηση και να 

μην έχει εκτεθεί ο χλοοτάπητας στον ήλιο. 

 Η πυκνότητα του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε να μην διακρίνεται το χώμα όταν      ο       

χλοοτάπητας είναι κουρεμένος σε ύψος περίπου 40mm. 

 Το μέγεθος της λωρίδας θα είναι μέχρι 30m μήκος και 1m πλάτος. 

      Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως 

δέκα (10) μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός και απαλλαγμένος από μυκητολογικές, 

εντομολογικές προσβολές και από ζιζάνια. Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να 

κόβεται στο πρότυπο πλάτος της παραγωγού εταιρείας (πάντως όχι στενότερο από 25cm ή 

πλατύτερο από 100cm). 
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Σπασμένα τεμάχια ή τεμάχια με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά. Το πάχος 

των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2-2,5cm (±0,6cm) 

κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται πυκνό το ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαμβάνεται 

το πάχος της βλάστησης. 

Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος 

τους χωρίς να σκίζονται και χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν 

ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες τους. Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται 

από το έδαφος όταν το ποσοστό υγρασίας είναι υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεαστεί 

δυσμενώς η επιβίωσή του. Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαμηλό, που να μην επιτρέπει 

χειρισμούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα 

σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του. 

Πριν την αποκοπή του από τη μητρική φυτεία, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται ομοιόμορφα σε 

ύψος 5-7cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείμματα βλαστών και να μην 

έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους. Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός 

από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20m2.  

Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε άριστη κατάσταση. Η 

μεταφορά του γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου χλοοτάπητα. Δεν πρέπει να 

παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν μέσα 

σε 24-36 ώρες. Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε 

σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες.  

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Χρονική περίοδος - Συνθήκες τοποθέτησης 

Περίοδος εγκατάστασης: Η καλύτερη εποχή για εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι το φθινόπωρο ή 

η άνοιξη.  Στην προκειμένη περίπτωση θα εκτελεστεί κατ’ ανάγκην τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Καιρικές συνθήκες: Οι εργασίες τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα σταματούν κάτω από πολύ 

χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C) θερμοκρασίες. 

 

5. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ    ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 

Θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά και διάστρωση του έτοιμου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό 

χώρο του γηπέδου. Ο χλοοτάπητας που θα τοποθετηθεί θα είναι σε τεμάχια με διαστάσεις 

σύμφωνα με τα παραπάνω και η διάστρωσή του θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων. 

. 

 

Τοποθέτηση του χλοοτάπητα 

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με 

κατάλληλο εξοπλισμό. Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισμένη επιφάνεια. Η τοποθέτηση πρέπει 

να γίνεται άμεσα μετά την παραλαβή του χλοοτάπητα, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του. 

Ακολουθεί η διάστρωση των τεμαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερό σημείο έναρξης και γίνεται 

προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεμαχίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συνένωσή τους 

(δηλ. να εφάπτονται καλά, χωρίς να αφήνονται κενά μεταξύ των συνδέσεων αλλά και χωρίς να 

γίνεται επικάλυψή τους). 

Τα τεμάχια του χλοοτάπητα δεν πρέπει να τεντώνονται για να καλύψουν τις επιφάνειες. Αν 

χρειάζεται ένα μικρό κομμάτι για το τελείωμα της σειράς, μεγαλύτερη σταθερότητα θα επιτευχθεί αν 

αυτό τοποθετηθεί προτελευταίο και ως τελευταίο τοποθετεί ένα ολόκληρο κομμάτι. Το χώμα, πάνω 
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στο οποίο θα στρωθεί ο χλοοτάπητας, δεν πρέπει να συμπιέζεται πολύ, γι’ αυτό η διάστρωση 

πρέπει να γίνεται με μέτωπο προς την πλευρά που θα  καλυφθεί. 

Κάθε δεύτερη σειρά πρέπει να μπαίνουν και δύο κομμάτια κομμένα στη μέση, ώστε να 

διαμορφώνονται τεθλασμένες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια θα δέσουν καλύτερα 

μεταξύ τους και θα είναι πιο σταθερά όταν θα γίνει το κούρεμα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 

των ριζών. Κατά τη διάστρωση, μία μικρή ανομοιομορφία στο πάχος των λωρίδων ή τεμαχίων 

μπορεί να διορθωθεί με ελαφρό κτύπημα της επιφάνειας που εξέχει, ενώ μια μεγαλύτερη διαφορά 

θα πρέπει να διορθωθεί με ανασήκωμα του χλοοτάπητα και αφαίρεση χώματος. Πάνω από τις 

εκτεθειμένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και μεταξύ των «αρμών» απλώνεται 

αμμόχωμα για να διατηρηθεί η υγρασία, ενώ το πλεόνασμα αυτού απομακρύνεται.  

 

Επιθεώρηση - Αντικαταστάσεις 

Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης θα ελεγχθεί η ριζοβολία και η ζωτικότητα του 

χλοοτάπητα και θα καθορισθεί εάν χρειάζεται εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα. 

Εάν το ποσοστό αποτυχίας είναι μεγαλύτερο από 25% σε κάθε ανεξάρτητη, οριοθετημένη 

επιφάνεια, πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα σε ολόκληρη την επιφάνεια. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι μικρότερο από 25%, τότε γίνεται επανεγκατάσταση 

μόνο στα σημεία της αποτυχίας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας και της αντικατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και 

να διορθώσει τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία τοποθέτησης έτοιμου 

χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνεια, με παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, αν χρειαστεί, 

χωρίς αποζημίωση. 

   

Έναρξη χρήσης του έτοιμου χλοοτάπητα 

Ο χλοοτάπητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 40-60 ημέρες μετά την τοποθέτησή του, 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα οι 

ώρες χρήσης για τον πρώτο μήνα θα είναι δύο (2) την εβδομάδα και το δεύτερο τέσσερις (4) την 

εβδομάδα. Από τον τρίτο μήνα και μετά ο χλοοτάπητας μπορεί να χρησιμοποιείται για 12 

ώρες/εβδομάδα αν ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα συντήρησης. 

 

 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 

Ο ανάδοχος μετά το πέρας της εγκατάστασης του χλοοτάπητα αναλαμβάνει την υποχρέωση 

κατάρτισης ετησίου προγράμματος συντήρησης του χλοοτάπητα στο οποίο θα περιλαμβάνονται 

όλες οι απαραίτητες εργασίες (πρόγραμμα άρδευσης, εκτέλεση ψεκασμών φυτοπροστασίας, 

εργασιών ζιζανιοκτονίας, λίπανσης, κουρέματος, κυλινδρίσματος και ότι άλλο απαιτείται). 

 

Τιμή: ανά στρέμμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, εργασίες   και τεχνικά 

μέσα για την έντεχνη διάστρωση του χλοοτάπητα καθώς και το κόστος μεταφοράς 

 

Αλμυρός, 29.01.2020 

Οι  Συντάξαντες 
 

 
 
 

      Δημήτριος Πλατής               Φώτης  Σαμαράς  
                 Πολιτικός Μηχανικός                  Γεωπόνος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΑΡ. ΜΕΛ:   1 /2020 

  
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ  
 
Προϋπολογισμός:  215.567,60 ΕΥΡΩ 
 
Χρηματοδότηση:  
 
Κωδ. Προϋπολογισμού:  

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ 

 
ΟΜΑΔΑ Α: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

   

1 

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m. 

001 
Εκσ.αποστραγ.+Εκσ.εξ. σύνσδεσης = 

[(100,00mx1,20mx0,60m)+(850mx0,80mx0,40m)]+(35,00mx1,50mx0,70m) 

72,00+272,00+40,00 = 384,00 ≈ 400,00 
m3 

2 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή.   

002 
[(100,00mx0,70mx0,60m)+(850,00mx0,40mx0,40m)] = 42,00+136,00 = 

178,00 ≈ 210,00 
m3 

3 

Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως 
λατομείου. 

003 (35,00mx0,70mx0,80m) = 20,00 m3 

4 

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm. 

004 (35,00mx0,70mx0,80m) = 20,00 m3 

5 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15.  

005 (100,00mx0,60mx0,10m) + [2x [100,00m x (1/2x(0,40mx0,30m)]] ≈ 10,00 m3 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    

1 

Σωληνώσεις αποστράγγισης 
με διάτρητους σωλήνες σε 
κουλούρες  από 
πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική επιφάνεια, 
διάτρητους κατά 220° ή 
360°. Σωληνώσεις DN/OD 
140 mm. 

006 
(L1+L2+L3+L4+L5) = [(7 x 48,00m x 2)+(1 x 28,00m x 2) + (1 x 25,00m x 

2) + (1 x 5,00 x 2) + (1 x 30,50 x 2) = 850,00 
mμ 

2 

Σωληνώσεις αποστράγγισης 
με διάτρητους σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτ. επιφάνεια. 
Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 

007 Lολ. = 117,00m ≈ 100,00 m mμ 
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Δίκτυα με σωλήνες SN4, 
DN/ΙD 300 mm. 

 

Δίκτυα  αποχέτευσης 
ομβρίων και ακαθάρτων 
από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και 
αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  
 Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) 
κατά την εσωτερική 
διάμετρο [DN/ID]  Δίκτυα με 
σωλήνες SN8, DN/ID 400 
mm 

008 Lδικτ. αποχ. = 35,00  mμ 

3 

Προκατασκευασμένα 
κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 
αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1917, εντός κατοικημένων 
περιοχών. Φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m.  

009 1,00 Τεμ. 

4 Γεωύφασμα διαχωρισμού 010 
[100,00mx[(0,80m+0,60m)x2] +[850,00mx[(0,40m+0,40m)x2] =  

= 280,00 + 1.360,00 = 1.650,00 ≈ 1.900,00 
m2 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

   

1 

Εκσκαφή και 
επαναπλήρωση τάφρων 
υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα. 

011 ΑΤ13+ΑΤ14+ΑΤ15 = 350+720+720 = 1790~1800,00 mμ 

2 
Εγκατάσταση 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα.   

012 ΕΕυξ. + ΕΣούρπης = 7,30 + 7,90 = 15,20 στρ. 

3 

Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 
90.  

013 

Ευξεινούπολη = 115 m 

Σούρπη = 120 m 

Πλάτανος = 115 m 

Σύνολο = 370,00 

mμ 

4 

Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 
75. 

014 

Ευξεινούπολη = (32 m * 7) = 225 m  
Σούρπη = (30,50 m * 7) = 215 m 
Πλάτανος = (35 m * 7) = 245 m 
Σύνολο = 685,00 ≈ 700,00 m 

mμ 

5 

Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 
50. 

015 

Ευξεινούπολη = (32 m * 7) = 225 m 
Σούρπη = (30,50 m * 7) = 215 m 
Πλάτανος = (35 m * 7) = 245 m 
Σύνολο = 685,00 ≈ 700,00 m 

mμ 

6 

Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 
16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 2 in.   

016 21,00 τεμ.  

7 
Πλαστικό φρεάτιο 
ηλεκτροβανών 30Χ40 cm,  4 
ηλεκτροβανών 

017 21,00 τεμ.  

8 

Ηλεκτροβάνες ελέγχου 
άρδευσης, ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 2''. 

018 21,00 τεμ.  

9 

Ηλεκτροβάνες ελέγχου 
άρδευσης, ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές, με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 3''.  

019 3,00 τεμ.  

10 

Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, 
γραναζωτοί, ακτίνας 
ενεργείας 15- 22 m, με 

020 105,00 τεμ.  



    11 

 

σώμα ανύψωσης πλαστικό. 

11 
Μαστοί πολύσπαστοι για 
μεγάλους εκτοξευτήρες, 
διατομής Φ 1''.  

021 105,00 τεμ.  

12 

Επαγγελματικός 
προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου, 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 
12.  

022 1,00 τεμ.  

13 
Καλώδια  τύπου J1VV-U  
(πρώην ΝΥΥ), διατομής 7 x 
1,5 mm2.  

023 400,00 mμ 

14 
Σωλήνας από PVC 
ονομαστικής πίεσης 4 atm, 
Φ 32.  

024 400,00 mμ 

     
     

     
     

Αλμυρός, 29.01.2020 

Οι  Συντάξαντες 
 
 
 
 
 

       Δημήτριος Πλατής               Φώτης  Σαμαράς  
                                              Πολιτικός Μηχανικός                  Γεωπόνος   


		2021-02-19T08:55:38+0200




