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Σελίδα 1 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αποτελεί η επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κουκουναριών Σκιάθου, η οποία θα εξυπηρετεί την 

παραλιακή ζώνη Κουκουναριών-Τρούλου. Στην ΕΕΛ Κουκουναριών καταλήγουν τα λύματα του 

αποχετευτικού δικτύου Κουκουναριών και Τρούλου Σκιάθου μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού 

αγωγού.  

Τα έργα επέκτασης-αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ Κουκουναριών, πρόκειται να 

κατασκευαστούν σε τμήμα του οικοπέδου ακριβώς δίπλα στην υφιστάμενη εγκατάσταση 

καθαιρώντας το εναπομείναν τμήμα της παλιάς ΕΕΛ.  

Η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων θα πραγματοποιηθεί σε μία τελική φάση 

αυτή της 20-ετίας που αφορά μόνο την θερινή αιχμή λειτουργίας της ΕΕΛ. 

Τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Α του Τεύχους Ειδικών Προδιαγραφών αποτελούν τις 

ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού) με βάση τα οποία θα συνταχθούν οι 

τεχνικές προσφορές. Η μη συμμόρφωση οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών  Προσφοράς με τις 

απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

αντίστοιχων Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. 

 

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: 

 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους 

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  

 τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης 

 τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξη (6) 
1
 

μηνών.
2
 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την  άρτια 

και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

                                                
1  Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο. Ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα είναι μέχρι έξι (6) μήνες. 
2  Επιλέγεται ένα από τα δύο, δηλαδή δοκιμαστική λειτουργία ή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα αν αυτή 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου. Σημειώνεται ότι στο διάστημα λειτουργίας του έργου συμπεριλαμβάνεται η 
οριστική παραλαβή του έργου και σε αυτήν την περίπτωση γίνονται κατάλληλες τροποποιήσεις στη διακήρυξη (πχ 
εγγυητικές επιστολές) και στην ΕΣΥ. 
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Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων 

αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις 

που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 

2. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

2.1 Διαθέσιμη έκταση 

Τα έργα επέκτασης-αναβάθμισης της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα 

κατασκευαστούν σε τμήμα του οικοπέδου της υφιστάμενης έκτασης της ΕΕΛ Κουκουναριών δίπλα 

ακριβώς στην υφιστάμενη εγκατάσταση. Η διαθέσιμη αυτή έκταση αποτελεί δημόσια περιουσία 

(ανήκε  στον ΕΟΤ και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου της ΕΕΛ Κουκουναριών ορίζεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, 

Θ, Ι, Κ, Λ, Μ,Ν,Ξ,Α στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, επιφάνειας 1.996 τ.μ.  

Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από
 
υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό. 

2.2 Γεωτεχνικά στοιχεία 

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του 

υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Θεωρείται σκόπιμο ωστόσο οι διαγωνιζόμενοι με δική τους ευθύνη και μέριμνα να διερευνήσουν τις 

εδαφικές συνθήκες, ώστε να τεκμηριωθεί ο τρόπος θεμελίωσης των μονάδων που θα 

παρουσιαστεί στη Μελέτη Προσφοράς που θα υποβάλλουν. 

Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος τρόπος θεμελίωσης θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ 

και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

2.3 Δίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ (ή άλλων αντίστοιχων παρόχων), το δίκτυο ομβρίων (όπου 

απαιτείται), καθώς και το δίκτυο πόσιμου νερού ήδη υπάρχουν στην εγκατάσταση και εφόσον 

απαιτηθεί επέκταση αυτών θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου.   

 

2.4 Προσαγωγή λυμάτων3  

Η προσαγωγή των λυμάτων στο χώρο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. θα γίνει μέσω ενός νέου 

καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος θα εκκινεί από τον κεντρικό δρόμο Κουκουναριών στη 

                                                

3  Στην παρούσα παράγραφο προσδιορίζεται ο τρόπος προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ. Στην περίπτωση που 
στο έργο δεν περιλαμβάνεται το έργο προσαγωγής, θα ορισθεί το υψόμετρο κατάληξης του αγωγού προσαγωγής ή 
η μέγιστη δυνατή στάθμη στο φρεάτιο άφιξης αυτού στην ΕΕΛ. Αν υπάρχει λόγος, θα ορίζεται το σημείο ή περιοχή 
του γηπέδου στην οποία θα κατασκευασθούν τα έργα εισόδου της ΕΕΛ. Στην περίπτωση που τα έργα προσαγωγής 
αποτελούν τμήμα της εργολαβίας (ανήκουν στο κατ’ αποκοπή οικονομικό αντικείμενο) αυτά θα περιγράφονται στο 
μέρος Β και η εν λόγω παράγραφος μπορεί να παραληφθεί. 
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διασταύρωση με το δρόμο προς Αγ. Ελένη και οδηγεί τα λύματα μέχρι το φρεάτιο εισόδου της 

Ε.Ε.Λ., σε κατάλληλο υψόμετρο έτσι ώστε η ροή προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να 

γίνεται με ελεύθερη ροή. Η κατασκευή του αντλιοστασίου και του καταθλιπτικού αγωγού 

προσαγωγής των λυμάτων δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία.  

Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η σύνδεση του 

καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής με τα έργα εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων. 

2.5 Διάθεση λυμάτων4  

Αποδέκτης των καθαρών είναι η θαλάσσια περιοχή στο δυτικό άκρο του νησιού της Σκιάθου, σε θέση 

βόρεια του όρμου της Αγ. Ελένης. Ο υφιστάμενος  αγωγός διάθεσης των καθαρών αποτελείται από 

χερσαίο τμήμα διατομής Φ315 από HDPE μήκους περίπου 620 μ και από υποθαλάσσιο τμήμα 

διατομής D280 από ελικοειδές πολυαιθυλένιο μήκους 360 μ. Τα επεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται 

με βαρύτητα από την εγκατάσταση επεξεργασίας προς τη θάλασσα, λόγω της σημαντικής 

υψομετρικής διαφοράς, ενώ προ της αρχής του υποθαλάσσιου τμήματος υπάρχει φρεάτιο φόρτισης 

του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο υποθαλάσσιος αγωγός είναι τοποθετημένος επί του πυθμένα και στο 

σημείο εκβολής σε βάθος πυθμένα 15 μ είναι κεκλιμένος λοξά προς τα επάνω. Στο έργο 

περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης με αγωγό από HDPE 

διατομής Φ315-12,5 Ατμ με διαχυτήρα εξόδου και φρεάτιο ελέγχου και φωτοσημαντήρα στο πέρας. 

Σχετικά με τον αποδέκτη των επεξεργασμένων εκροών της ΕΕΛ Κουκουναριών, έχει εκδοθεί η 

κάτωθι απόφαση: 

Η υπ’αριθμ. 5137/31-08-99 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας  για τον καθορισμό αποδέκτη διάθεσης 

λυμάτων της ΕΛ Κουκουναριών Σκιάθου και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων όπως 

τροποποιήθηκε με την πρόσφατη ΑΕΠΟ. 

 

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων 

Η επέκταση- αναβάθμιση της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα εξυπηρετεί την παραλιακή 

ζώνη Κουκουναριών-Τρούλου.  

Ο σχεδιασμός της επέκτασης-αναβάθμισης της ΕΕΛ θα περιλαμβάνει 2 γραμμές επεξεργασίας: 

 Υφιστάμενη γραμμή επεξεργασίας (2.200 ΙΠ) 

 Γραμμή επέκτασης Α΄ Φάσης, 20ετίας (5.000 ΙΠ) 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω 

υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση δεν θα δέχεται βοθρολύματα. 

                                                

4  Προσδιορίζεται ο αποδέκτης. Στη περίπτωση που η διάθεση γίνεται σε επιφανειακά νερά (ποτάμι, λίμνη, ρέμα κτλ.) 
καθορίζεται η στάθμη διάθεσης. Στη περίπτωση που το έργο διάθεσης δεν είναι αντικείμενο της εργολαβίας 
καθορίζονται επακριβώς οι απαιτήσεις για το φρεάτιο εξόδου (θέση, στάθμη πυθμένα, στάθμη εδάφους, στάθμη 
υπερχείλισης κτλ.)  
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Ακόμα τη χειμερινή περίοδο η ΕΕΛ δεν λειτουργεί, ενώ και στο μέλλον ο μόνιμος πληθυσμός της 

περιοχής είναι ασήμαντος και δεν λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό και λειτουργία της 

ΕΕΛ.  

ΠΙΝ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Φορτία σχεδιασμού εγκατάστασης Υφιστάμενη μονάδα 

Έτος σχεδιασμού 

(20ετία θέρος) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2.200 5.000,0 

Παροχή λυμάτων/κάτοικο (λιτ/ημ) 220 220,0 

Ημερήσια παροχή λυμάτων μ
3
/ημ 484 1.100,0 

Μέση ημερήσια παροχή (μ
3
/ημ) 484 1.100,0 

Συντελεστής αιχμής 3,27 2,84 

Παροχή αιχμής (μ
3
/ώρα) 65,9 130,2 

   "            "      (λιτ/sec) 90,0 36,0 

Φορτία ανά ισοδύναμο κάτοικο   

Οργανικό φορτίο  (BOD5) (g/ημ) 60,0 60,0 

Αιωρούμενα στερεά (SS) (g/ημ) 70,0 70,0 

Ολικό άζωτο (Ν)   (g/ημ) 10,0 10,0 

Ολικός φώσφορος (Ρ)   (g/ημ) 3,0 3,0 

Ημερήσια φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ   

Οργανικό φορτίο  (BOD5) (kg/ημ) 132,0 300,0 

Αιωρούμενα στερεά (SS) (kg/ημ) 154,0 350,0 

Ολικό άζωτο (Ν)   (kg/ημ) 22,0 50,0 

Ολικός φώσφορος (Ρ)   (kg/ημ) 6,6 15,0 

Συγκεντρώσεις εισερχόμενων λυμάτων   

Οργανικό φορτίο  (BOD5) (mg/l) 272,7 272,7 

Αιωρούμενα στερεά (SS) (mg/l) 318,2 318,2 

Ολικό άζωτο (Ν)   (mg/l) 45,5 45,5 

Ολικός φώσφορος (Ρ)   (mg/l) 13,6 13,6 

 

3.2 Όρια εκροής  

Η ποιότητα των καθαρών ορίστηκε με βάση την αρχική ΑΕΠΟ (Α.Π. 2710 /24-11-2000 απόφαση 

Περιφ. Θεσσαλίας) όπως τροποποιήθηκε με βάση την πρόσφατη ΑΕΠΟ Απόφαση 

3628/204221/16-07-2018 (ΑΔΑ:Ω1ΤΟΟΠ10-4ΤΩ), παρουσιάζεται  στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Παράμετρος Όρια 

Ολικό BOD5 [mg/l] ≤ 20 

COD [mg/l] ≤ 120 

Αιωρούμενα στερεά (SS) [mg/l] ≤ 20 

Ολικό άζωτο (Ν) [mg/l] ≤ 10 

Ολικός φώσφορος (Ρ) [mg/l] ≤ 5 

Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] ≤ 2 

Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] ≤ 8 

Κολοβακτηριοειδή [ΠΑΚ/100 ml] 200 

 

Επίσης, η εκροή θα είναι άχρωμη, διαυγής και δεν θα έχει λίπη-έλαια ή επιπλέοντα. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν τεθεί για την εκροή από 

τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του προς 

κατασκευή έργου.   

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου Χ.Υ.Τ.Α. για 

διάθεση, κατόπιν λήψης της σχετικής άδειας και έγκρισης. Προκειμένου να διατεθεί η λάσπη στη 

γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 80568/91. 

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον
5
 

20% και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή θα οδηγείται σε άλλη εγκατάσταση για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

3.3 Λοιπές απαιτήσεις6 

(1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι
7
 (Απόφαση 3628/204221/16-07-2018 (ΑΔΑ:Ω1ΤΟΟΠ10-

4ΤΩ), επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι 
8
 του παρόντος Τεύχους. Σημειώνεται ότι οι 

περιβαλλοντικοί όροι είναι υποχρεωτικοί σε ότι αφορά απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

(τήρηση ορίων εκροής, όρια εκπομπών θορύβου και οσμών, μέτρα αντιρρύπανσης, κλπ). Σε 

επιμέρους θέματα που αφορούν τον τεχνικό σχεδιασμό της εγκατάστασης, ο διαγωνιζόμενος 

μπορεί αιτιολογημένα να παρεκκλίνει, είναι όμως αποκλειστικά υπεύθυνος αν κηρυχτεί ανάδοχος 

και πριν ξεκινήσει την κατασκευή να εισηγηθεί τις όποιες τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία 

που έχει εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους, να συντάξει τις  απαραίτητες μελέτες και να 

πάρει την έγκριση τους.  

                                                

5  προσδιορίζεται κατά περίπτωση  

6  καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού), σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 
Διακήρυξης 

7  απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  

8   Συμπληρώνεται ο αριθμός του παραρτήματος ανάλογα με την τελικώς επιλεγόμενη διάρθρωση του τεύχους.  
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(2) Για την μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, 

λίπη και άμμος) θα διατίθενται
9
 σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής.  

(3) Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από
10

 

30%.  

(4) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα
11

 50dBA 

(5) Τα απαέρια από την καύση του βιοαερίου, θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω όρια, με 

αναγωγή σε 8% οξυγόνο
12

  

 

ΡΥΠΟΣ ΟΡΙΑ 

CO [mg/Nm
3
] ≤1.000 

NOX ως ΝΟ2 [mg/Nm
3
] ≤850 

SOX ως SΟ2 [mg/Nm
3
] ≤800 

Σωματίδια  [mg/Nm
3
] ≤5 

(6) Αερισμός  

Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

Η μέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: 

ΑΟR = 0,6·BOD5,R + 4,57·NN  - 2,85·ΝDN + 0,024·MLSS·Vbio·Re
13

 

όπου: 

AOR : απαιτούμενο οξυγόνο σε συνθήκες πεδίου, kg/d 

BOD5,R  : oλικό απομακρυνόμενο BOD5, kg/d 

ΝN  : αμμωνιακό άζωτο προς νιτροποίηση, kg/d 

ΝDN : άζωτο (Ν-ΝΟx) προς απονιτροποίηση, kg/d 

Vbio : όγκος βιολογικής επεξεργασίας, m
3
 

Re : ρυθμός κατανάλωσης Ο2 λόγω ενδογενούς αναπνοής, kgO2/kgMLSS/h 

              Re=3,1·1,07 
(T-20)

 

T   : Θερμοκρασία υγρού, 
o
C 

MLSS : Η συγκέντρωση ανάμικτου υγρού (kg/m
3
) 

 

                                                

9  προσδιορίζεται κατά περίπτωση  

10  προσδιορίζεται κατά περίπτωση  

11  προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα και με την απαίτηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

12  προσδιορίζεται κατά περίπτωση – σβήνεται αν δεν υπάρχει αναερόβια χώνευση στο έργο 

13  Αν πρόκειται για συμβατικό και όχι παρατεταμένο αερισμό με ηλικία ιλύος μικρότερη των 12 ημερών, ο τελευταίος 
όρος της εξίσωσης που αφορά την ενδογενή αναπνοή διαγράφεται 
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Στην περίπτωση της αερόβιας χώνευσης ιλύος, το απαιτούμενο οξυγόνο θα δίνεται από την 

σχέση
14

:  

AOR = 2,30 x VSS (διασπόμενα) 

 

Για τον υπολογισμό της ωριαίας αιχμής ζήτησης οξυγόνου και την διαστασιολόγηση του 

συστήματος αερισμού, θα γίνει προσαύξηση της μέσης ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον 

 

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρμόζεται η σχέση:  

 DO - 
T

C β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR



 , όπου: 

 

 SOR  ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d] 

 C20 συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,08 mg/l) 

 CT συγκέντρωση κορεσμού σε καθαρό νερό (για θερμοκρασία Τ
0
C) 

 DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 

 α διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό 

 β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού (β = 0,95). 

 

Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό (α) λαμβάνεται από την σχέση:  

α = e
-0,084xMLSS

 , όπου:  

 MLSS  συγκέντρωση ανάμικτου υγρού σε [kg/m
3
] 

 

(7) Βιολογικός αντιδραστήρας 

 Ο υπολογισμός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική 

ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση:  

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 
 , όπου: 

 ΝD ημερήσια ποσότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d] 

 (ΝΟ3-Ν)EFF ημερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] 

(8) Σύστημα MBR
15

 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συνάψει συμφωνία (προσύμφωνο) συνεργασίας (όχι κατ' 

ανάγκη αποκλειστικής) με τον κατασκευαστή του συστήματος των μεμβρανών, το οποίο θα τεθεί 

                                                

14  Σβήνεται η παράγραφος αν δεν υπάρχει αερόβια χώνευση στο έργο 

15 Όλο το τμήμα διαγράφεται αν δεν προβλέπεται σύστημα MBR 
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σε ισχύ σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, ο 

κατασκευαστής του συστήματος μεμβρανών θα αναλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 

1. Τον έλεγχο και την αποδοχή - έγκριση της μελέτης εφαρμογής του έργου σε ότι αφορά το 

σύστημα των μεμβρανών και ειδικότερα:  

i. Η διάταξη της μονάδας MBR (διαστάσεις δεξαμενών κτλ.), από την είσοδο έως την 

έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, περιλαμβανομένων των 

διατάξεων τροφοδότησης με ανάμικτο υγρό και ανακυκλοφορίας της ιλύος 

ii. Ο σχεδιασμός του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος MBR. 

iii. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλου του εξοπλισμού που εξυπηρετεί την λειτουργία του 

συστήματος μεμβρανών (αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες, δοχεία και σύστημα 

τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού, κτλ.). 

iv. Τις μονάδες εκείνες ή τον εξοπλισμό που επηρεάζουν την λειτουργία, απόδοση και 

τον χρόνο ζωής των μεμβρανών (π.χ. απαιτούμενη μονάδα προεπεξεργασίας). 

Η αποδοχή - έγκριση της μελέτης θα πιστοποιείται με επιστολή του κατασκευαστή των 

μεμβρανών προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου, πριν την 

έγκριση της μελέτης εφαρμογής από την Υπηρεσία. Η εν λόγω αποδοχή της μελέτης από τον 

κατασκευαστή των μεμβρανών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης 

εφαρμογής. 

2. Την προμήθεια των μονάδων μεμβρανών με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό. 

3. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της ορθής κατασκευής και εγκατάστασης του παρελκόμενου 

εξοπλισμού και ειδικότερα:  

i. Εγκατάσταση των συστοιχιών (modules) των μεμβρανών. 

ii. Εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού: αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες 

καθαρισμού σύστημα τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού. 

iii. Υδραυλικές συνδέσεις και σωληνώσεις όλων των παραπάνω. 

iv. Τα όργανα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία του συστήματος.  

Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης του βασικού εξοπλισμού θα πιστοποιείται με επιστολή του 

κατασκευαστή των μεμβρανών προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση προς τον Κύριο του 

Έργου, πριν την έναρξη των δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR, σύμφωνα με το Άρθρο 9, 

παρ.(4) της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την 

έναρξη των δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR.  

4. Τον έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας «θέση σε αποδοτική λειτουργία και  δοκιμές 

ολοκλήρωσης», του συστήματος MBR. 

5. Την  υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR, 

στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού 

και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, κτλ. 

6. Τον έλεγχο και παρακολούθηση κατά την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων από τον 

Ανάδοχο και την επιτόπου επίβλεψη με ευθύνη της, της βασικής συντήρησης του 

συστήματος MBR. 

7. Την  υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR, 
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στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού 

και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, κτλ. 

8. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και συντήρηση της 

μονάδας MBR. 

9. Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή του συστήματος μεμβρανών, 

προκειμένου να ισχύει η εγγύηση του συστήματος 

 

Επιπλέον του προσυμφώνου συνεργασίας, θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω: 

1. Δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:  

i. Έλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και συμφωνεί: 

 με τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο 

έως την έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, με τα παρελκόμενά του 

(τροφοδότηση, πλύση με αέρα, πλύση με χημικά, αντλίες διαυγασμένων, κτλ.). 

 με τον σχεδιασμό της προεπεξεργασίας η οποία προσφέρεται ανάντη της βιολογικής 

βαθμίδας  

ii. Εγγυάται την απόδοση του συστήματος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για 

τα φορτία σχεδιασμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή 

– Ειδικές Προδιαγραφές). Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι 

αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

2. Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 

έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης 

της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

3. Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός 

(reference list), με ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος.  

 

4. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις οι οποίες θα καλύπτουν αυτές, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός (μελέτη προσφοράς) θα 

γίνει για την τελική φάση του έργου και ο παρακάτω πίνακας προσδιορίζει την φάση την οποία θα 

καλύπτουν τα προσφερόμενα έργα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά 

που θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις Πίνακα
16

.  

Η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κουκουναριών λειτουργεί με το 

σύστημα του παρατεταμένου αερισμού (τροποποιημένο σύστημα ενεργού ιλύος) με ταυτόχρονη 

απομάκρυνση θρεπτικών και σταθεροποίηση ιλύος και διαθέτει τις παρακάτω επιμέρους 

υπομονάδες: 

 Πιεζοθραυστικό Φρεάτιο εισόδου λυμάτων όγκου 2 μ
3
. 

                                                

16  Συμπληρώνεται ο Πίνακας κατά περίπτωση τόσο ως προς τις μονάδες που αναφέρονται (σβήνονται όσες δεν 
περιλαμβάνονται και προστίθενται τυχόν επιπλέον μονάδες) όσο και ως προς την φάση υλοποίησης 
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 Μονάδα μηχανικής εσχάρωσης πλάτους 0,50μ με απλή παρακαμπτήρια γραμμή 

 Αεριζόμενη εξάμμωση όγκου 14,6 μ
3
 και παράπλευρη μονάδα απολίπανσης 

 Δεξαμενή εξισορρόπησης συνολικού όγκου υγρών 274 μ
3 

και ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον 

200 μ
3
. 

 Αντλιοστάσιο ανύψωσης προς το βιοαντιδραστήρα (μέσω μεριστού παροχής) 

 Δεξαμενές αερισμού (όγκου 480 μ
3
) και απονιτροποίησης (όγκου 144 μ

3
) σε δύο 

παράλληλες γραμμές συνολικού όγκου 624 μ
3
. Το σύστημα υποβρύχιου αερισμού 

αποτελείται από 2+1 φυσητήρες αέρα των 15KW, δίκτυο σωληνώσεων και σύστημα 

διάχυσης με 12 κλάδους διαχυτήρων..  

 Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού από την έξοδο της μονάδας αερισμού προς 

την ανοξική δεξαμενή 

 Δεξαμενές (δύο) τελικής καθίζησης ορθογωνικής κάτοψης επιφάνειας 36μ
2
. 

 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απόρριψης ιλύος  

 Μονάδα χλωρίωσης καθαρών όγκου 25,2 μ
3
 με υποβρύχιο σύστημα αερισμού επί του 

πυθμένα 

 Γραμμή παράκαμψης της βιολογικής επεξεργασίας (by-pass) 

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: 

 Κτίριο Διοίκησης και ηλεκτρικού πίνακα το οποίο περιλαμβάνει χώρο για γραφείο και έλεγχο 

της ΕΕΛ καθώς και WC και αποδυτήρια επιφάνειας 21,5 μ
2
. 

 Χώρο εγκατάστασης των φυσητήρων αέρα επιφάνειας 40μ
2
. 

 Οικίσκο χλωρίωσης 6,0μ
2
 στέγασης των δοσομετρικών  αντλιών και παρακείμενο χώρου 

στέγασης του δοχείων  αποθήκευσης του χλωρίου 3,3 μ
2
. 

Η απομακρυνόμενη ιλύς αποθηκεύεται προσωρινά εντός υπόγειας κλειστής δεξαμενής που 

αποτελούσε τμήμα της παλαιάς καταργηθείσας μονάδας επεξεργασίας και από εκεί απομακρύνεται 

περιοδικά με βυτιοφόρα προς την ΕΕΛ Σκιάθου για περαιτέρω επεξεργασία. 

Για την επέκταση-αναβάθμιση της ΕΕΛ, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα αυτής για την 

επεξεργασία του συνόλου των λυμάτων της περιοχής Κουκουναριών και Τρούλου με χρονικό 

ορίζοντα την επόμενη 20ετία, θα διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας με την 

προσθήκη μίας ανεξάρτητης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας και απολύμανσης και την 

συμπλήρωση του συνόλου της μονάδας με έργα επεξεργασίας της λάσπης και άλλες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις. 

Ειδικότερα, η επέκταση-αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Κουκουναριών θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 Στέγαση των έργων προεπεξεργασίας εντός υπερκατασκευής με σύστημα εξαερισμού και 

απόσμησης. 

 Προσθήκη νέου αντλιοστασίου ανύψωσης από την εξισορρόπηση προς τη νέα βιολογική 

επεξεργασία (σε μεριστή παροχής). 
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 Νέα δίδυμη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με σύστημα παρατεταμένου αερισμού (με 

ανοξική δεξαμενή υπό ανάδευση και δεξαμενή αερισμού με υποβρύχιο σύστημα διάχυσης 

και ανακυκλοφορία μικτού υγρού) 

 Νέα δίδυμη δεξαμενή τελικής καθίζησης για τη γραμμή επέκτασης ορθογωνικής κάτοψης και 

κωνικού πυθμένα. 

 Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απόρριψης ιλύος της νέας καθίζησης 

 Νέα μονάδα χλωρίωσης για την επέκταση της ΕΕΛ με πρόσθετες δοσομετρικές αντλίες και 

σύστημα υποβρύχιου αερισμού επί του πυθμένα 

 Προσθήκη μονάδας πάχυνσης σε παχυντή βαρύτητας ορθογωνικής ή κυκλικής κάτοψης για 

το σύνολο της ιλύος 

 Προσθήκη μονάδας φυγοκεντρικής αφυδάτωσης ιλύος (εντός νέου κτιρίου που θα στεγάσει 

και τους φυσητήρες αερισμού). 

 Προσθήκη κεντρικού συστήματος εξαερισμού και απόσμησης (έργων προεπεξεργασίας, 

δεξαμενής εξισορρόπησης και κτιρίου ιλύος) 

 Προσθήκη κτιρίου ενέργειας για εγκατάσταση Η/Ζ για το σύνολο της ΕΕΛ,   

 Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού (SCADA) και 

αυτοματισμούς των εγκαταστάσεων, πρόσθετου μετρητικού, συστήματος αντικεραυνικής 

προστασίας και συστήματος ασφαλείας (συναγερμός, κάμερες 24ωρης παρακολούθησης 

κλπ) 

 Καθαρισμός και συμπλήρωση των έργων υποδομής στο χώρο επέκτασης της ΕΕΛ 

(καθαρισμός μπάζων-απομάκρυνση απορριμμάτων, εξυγίανση εδάφους, συμπλήρωση 

έργων οδοποιίας, έργα πρασίνου, δίκτυο στραγγιδίων, τάφροι ομβρίων, πρόσθετος 

φωτισμός, κλπ) 

 (1)
 Στη παρούσα μελέτη προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης με το 

φρεάτιο ελέγχου και τον διαχυτήρα εξόδου. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ17  

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η υφιστάμενη ΕΕΛ Κουκουναριών λειτουργεί με το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού 

(τροποποιημένο σύστημα ενεργού ιλύος) με ταυτόχρονη απομάκρυνση θρεπτικών και 

σταθεροποίηση ιλύος. Επιπλέον, η ΕΕΛ διαθέτει σύστημα απολύμανσης με χλωρίωση. 

Για την επέκταση-αναβάθμιση της ΕΕΛ, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα αυτής για την 

επεξεργασία των λυμάτων ολόκληρης της περιοχής Κουκουναριών και Τρούλου, επιλέχθηκε η 

διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας με τη προσθήκη μίας ανεξάρτητης, όχι 

πλήρους γραμμής επεξεργασίας και αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ με προσθήκη μονάδας 

επεξεργασίας ιλύος και λοιπών βοηθητικών συστημάτων (εγκλεισμός έργων εισόδου, σύστημα 

εξαερισμού-απόσμησης, σύστημα τηλελέγχου, εφεδρική ισχύς, κλπ) 

Η ανεξάρτητη γραμμή επεξεργασίας των υγρών δεν θα είναι πλήρης, θα περιλαμβάνει μόνο 

βιοαντιδραστήρα, δεξαμενή τελικής καθίζησης και μονάδα απολύμανσης.  

 

2. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

2.1 Εισαγωγή 

Το πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης, η εγκατάσταση εσχάρωσης και εξάμμωσης-λιποσυλλογής 

όπως περιγράφονται παρακάτω, έχουν κατασκευαστεί εξ’ αρχής για την τελική φάση σχεδιασμού 

(5.000 ΙΑ) και έτσι δεν απαιτείται καμία επέμβαση. Για περιβαλλοντικούς λόγους, για την 

αντιμετώπιση τυχόν οσμών από τα εισερχόμενα λύματα προβλέπεται η κάλυψη των έργων εισόδου 

εντός κτιρίου ελαφράς κατασκευής από πάνελ και οροφή δίριχτη από μεταλλική κατασκευή. Ο 

αέρας του κτιρίου θα απάγεται με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα δυναμικότητας τουλάχιστον 5 

εναλλαγών ανά ώρα και θα οδηγείται σε κεντρική μονάδα απόσμησης ξηρού τύπου  που θα 

εξυπηρετεί ταυτόχρονα και το κτίριο μηχανικής αφυδάτωσης. Το κτίριο θα έχει εσωτερική επιφάνεια 

περίπου 60 μ
2
 και όγκο περίπου 180 μ

3
 οπότε ο ρυθμός απαγωγής αέρα θα είναι 900 μ

3
/ώρα. 

 

                                                

17  H Τεχνική Περιγραφή του μέρους Β, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εδώ αναγραφόμενες παραγράφους και 
συμπληρώνεται με τυχόν επιπλέον έργα που δεν αναφέρονται. Ειδική αναφορά θα γίνεται σε περίπτωση που η ΕΕΛ 
κατασκευάζεται ως επέκταση υφιστάμενης Εγκατάστασης. Στο Κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις 
παραγράφους του επόμενου Κεφαλαίου (Ειδικές Προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Γ δύναται να τροποποιηθεί 
μόνο ως προς τις παραμέτρους και τα στοιχεία που προβλέπεται (με κίτρινη επισήμανση και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται στις επιμέρους υποσημειώσεις). Για όλες τις υπόλοιπες αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, προσθήκες και 
διαγραφές, θα υπάρχει αναλυτική αναφορά στο τμήμα Β και στην αντίστοιχη παράγραφο, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις ως προς το μέρος Γ. Επίσης, στο μέρος Β θα υπάρχει πλήρης 
αναφορά για το ποιες παράγραφοι ισχύουν ή όχι από το μέρος Γ, Σε περίπτωση μικρού μεγέθους έργων (π.χ. 2.000 ι.κ.) ή 
έργων στα οποία ο διατιθέμενος προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα μικρός, μπορεί στο μέρος Β να καθορισθούν απαραίτητες 
τροποποιήσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στο μέρος Β όπως: 

Οι φυσητήρες του έργου μπορούν να βρίσκονται εγκατεστημένοι υπαίθρια σε ηχομονωτικό κλωβό και όχι σε κτίριο. 

Τα δοχεία και τα συστήματα δοσομέτρησης χημικών μπορούν να είναι εγκατεστημένα υπαίθρια σε στέγαστρα. 

Η δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος μπορεί να μην διαθέτει σύστημα ανάμιξης ή/και αερισμού. 
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2.2 Υφιστάμενο Πιεζοθραυστικό Φρεάτιο Άφιξης 

Στο υφιστάμενο πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης θα καταλήγει ο νέος καταθλιπτικός ΚΑΑ από το 

τελικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης. Το φρεάτιο αυτό έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 2,0 μ
3
, ώστε να 

δέχεται τη μέγιστη παροχή λυμάτων και να προσφέρει χρόνο παραμονής των υγρών τουλάχιστον 1 

min. με  διαστάσεις κάτοψης 2,0 Χ 1,0μ και ωφέλιμο βάθος 1,50μ. Ακόμα το φρεάτιο αυτό φέρει 

πιεζοθραυστική διάταξη, για μείωση της ταχύτητας ροής των λυμάτων προς τα κανάλια της 

εσχάρωσης, με εμβαπτισμό του αγωγού στα υγρά. 

2.3 Υφιστάμενη Εγκατάσταση Εσχάρωσης 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση εσχάρωσης έχει κατασκευαστεί για τη κάλυψη των αναγκών της 

παρούσας επέκτασης. Η μονάδα αυτόματης μηχανικής εσχάρωσης, απομακρύνει τα στερεά, 

προσδίδοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής, στον Η/Μ εξοπλισμό των μονάδων που έπονται και 

περιορίζει τον κίνδυνο καθιζήσεων και μείωσης του λειτουργικού όγκου τους. Αποτελείται από 

αυτόματη τοξωτή εσχάρα με ανοίγματα ράβδων των 15 χιλ και πλάτους εσχάρας 50 εκ από 

ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένη σε ορθογωνικό κανάλι σχεδιασμένο για την παροχή αιχμής της 

επέκτασης, το οποίο μπορεί να απομονώνεται με χειροκίνητα θυροφράγματα. Επιπλέον, κανάλι 

παράκαμψης (Βy-pass) της αυτόματης εσχάρας, εξοπλισμένο με χειροκίνητη εσχάρα, παρέχει την 

δυνατότητα διοχέτευσης του συνόλου της παροχής και επιτρέπει το καθαρισμό, τον έλεγχο και την 

επιδιόρθωση βλαβών, εντός του καναλιού της αυτόματης εσχάρας, με την βοήθεια χειρισμού των 

αντιστοίχων θυροφραγμάτων. 

Τα εσχαρίσματα συγκεντρώνονται σε ειδικό αφαιρετό κάλαθο στράγγισης και από εκεί σε τροχήλατους 

κάδους αποθήκευσης, απ΄ όπου αποκομίζονται περιοδικά για διάθεση στο χώρο διάθεσης 

απορριμμάτων του Δήμου Σκιάθου. 

2.4 Υφιστάμενη Εγκατάσταση Εξάμμωσης - Λιποσυλλογής 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση εξάμμωσης-λιποσυλλογής έχει κατασκευαστεί για τη κάλυψη των 

αναγκών της παρούσας επέκτασης. Ο εξαμμωτής είναι ορθογωνικής κάτοψης με κεκλιμένα 

τοιχώματα πυθμένα που δημιουργούν στο κάτω μέρος δύο κώνους συλλογής της άμμου με τις 

ακόλουθες διαστάσεις: 

  Μήκος   :    4,50 m 

 Πλάτος   :    1,80 m 

  Βάθος υγρών  :    1,80 m + 0,70 μ βάθος  κώνου 

Έτσι, προκύπτει ωφέλιμος όγκος εξαμμωτή 14,6 m
3
 και οι χρόνος παραμονής για την μέγιστη παροχή 

αιχμής είναι περίπου 6,8 λεπτά. 

Η άμμος καθιζάνει στο πυθμένα της δεξαμενής που θα είναι διαμορφωμένος σε μορφή κώνων, ενώ η 

αφαίρεση γίνεται με δύο αεραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα που κατέρχονται εντός των κώνων 

παροχής 2,3 μ
3
/ώρα εκάστη.  

Ο πυθμένας των δεξαμενών πλευρικά είναι κωνικός με έντονη κλίση, ώστε  να διευκολύνεται η 

καθίζηση και η συλλογή της άμμου στο κεντρικό αύλακα αναρρόφησης της αεραντλίας. 

Η συλλεγόμενη άμμος διοχετεύεται σε κοχλία διαχωρισμού και πλύσης της άμμου διατομής Φ100 από 

ανοξείδωτο χάλυβα και αποθηκεύεται σε τροχήλατο κάδο απ’ όπου θα αποκομίζεται περιοδικά για 

τελική διάθεση μαζί με τα εσχαρίσματα και τα άλλα υποπροϊόντα της εγκατάστασης. Τα υγρά 

στραγγίσματα της άμμου και τα υπερχειλίσματα οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης με 
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βαρύτητα. 

 

  Λιποσυλλέκτης 

Στη μία πλευρά του εξαμμωτού σχηματίζεται επίμηκες κανάλι ηρεμίας πλάτους 1,0 m και μήκους 4,50μ 

που είναι σε υποβρύχια επικοινωνία μέσω ανοίγματος με το κυρίως τμήμα του εξαμμωτή, στην 

επιφάνεια του οποίου επιπλέουν και συλλέγονται λιπαρές και άλλες επιπλέουσες ουσίες των λυμάτων. 

Οι λιπαρές ουσίες συλλέγονται σε παρακείμενο φρεάτιο λιπών μέσω της καταβίβασης ρυθμιζόμενου 

υπερχειλιστή. Από το φρεάτιο αυτό αφαιρούνται με χειρισμό δικλείδων τα υγρά και παραμένουν τα 

λίπη, τα οποία αφαιρούνται με αναρρόφηση και διατίθενται μαζί με τα εσχαρίσματα, την άμμο και την 

πίττα λάσπης στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου. 

Μετά την εξάμμωση-λιποσυλλογή τα λύματα υπερχειλίζουν σε φρεάτιο εξόδου από όπου οδηγού-   

νται στη δεξαμενή εξισορρόπησης.  

 

2.5 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

Ο ρόλος της δεξαμενής εξισορρόπησης είναι η εξομάλυνση των έντονων ημερήσιων διακυμάνσεων 

του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου. Η δεξαμενή έχει ωφέλιμο όγκο 200 μ
3
 δηλαδή περίπου το 

18% της μέγιστης ημερήσιας παροχής, οπότε θεωρείται ότι προσφέρει ικανοποιητική 

εξισορρόπηση των παροχών και έτσι δεν απαιτείται επέκτασή της.  H δεξαμενή έχει διαστάσεις  

πλάτος 6,75 μ, και μήκος μεταβλητό 8,60 –11,25 μ και ωφέλιμο βάθος υγρών 3,00 μ που δίνει 

ωφέλιμο όγκο περίπου 200 μ
3
, ενώ το ολικό βάθος είναι 4,10μ και ο ολικός όγκος είναι 274 μ

3
. 

Η δεξαμενή είναι αεριζόμενη με σύστημα υποβρύχιου αερισμού χονδρής φυσαλίδας που παρέχεται 

από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων ισχύος 5,5 KW και είναι πλήρως καλυμμένη. Η παροχή αέρα είναι 

213 μ
3
/ώρα ή 0,77 μ

3
 αέρα/μ

3
 δεξαμενής σε μανομετρικό 450 mbar και ο αέρας παρέχεται από 42 

κυλινδρικούς διαχυτές χονδρής φυσαλίδας που είναι ομοιόμορφα εγκατεστημένοι επί του πυθμένα. Για 

την άντληση των λυμάτων έχει εγκατασταθεί εντός της δεξαμενής ζεύγος υποβρύχιων αντλιών 

σταθερής παροχής 38 μ
3
/ώρα εκάστη σε μανομετρικό 6,3 μ και ισχύος 2,5 KW με αγωγό κατάθλιψης 

διατομής DN100 για την τροφοδοσία της υφιστάμενης βιολογικής βαθμίδας μέσω φρεατίου μερισμού 

με συρτοθυρίδες απομόνωσης. 

 

Για την τροφοδοσία της νέας βιολογικής βαθμίδας θα εγκατασταθεί και δεύτερο αντλιοστάσιο 

αποτελούμενο από ζεύγος υποβρύχιων αντλιών δυναμικότητας τουλάχιστον 50 μ
3
/ώρα στο 

κατάλληλο μανομετρικό που θα τροφοδοτεί τη νέα βιολογική βαθμίδα της επέκτασης, μέσω 

φρεατίου μερισμού.  

 

3. ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στις δεξαμενές αερισμού πραγματοποιείται ο παρατεταμένος αερισμός για την πλήρη οξείδωση του 

οργανικού φορτίου, τη νιτροποίηση σε αερόβιο περιβάλλον και την αερόβια σταθεροποίηση της 

ιλύος. Στις δεξαμενές απονιτροποίησης γίνεται απομάκρυνση αζώτου σε ανοξικό περιβάλλον. 

Πραγματοποιείται ανακυκλοφορία του μικτού υγρού από το πέρας των δεξαμενών αερισμού στην 

είσοδο των ανοξικών δεξαμενών. 
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Μετά την έξοδο από τις δεξαμενές αερισμού, το μικτό υγρό οδηγείται στις δεξαμενές 

δευτεροβάθμιας καθίζησης. 

3.1 Υφιστάμενες Δεξαμενές Αερισμού-Απονιτροποίησης 

Οι υφιστάμενες δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας είναι δομική συνέχεια της δεξαμενής 

εξισορρόπησης. Οι υφιστάμενες δεξαμενές αερισμού είναι δύο παράλληλες δεξαμενές με διαστάσεις η 

κάθε μία: 

  10,00 m x 6,00 m x 4,00 m  βάθος 

με συνολικό ωφέλιμο όγκο  480 m
3
  και χρόνο παραμονής 0,99 ημ  ή 23,80 ώρες. 

Ο όγκος των ανοξικών δεξαμενών αντιστοιχεί στο 30% του όγκου των δεξαμενών αερισμού που 

μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη απονιτροποίηση. Η υφιστάμενη ανοξική δεξαμενή είναι διαστάσεων 

3,0 x 6,0 x 4,0 m βάθος εκάστη και συνολικού όγκου 2 x 72,0 = 144 m
3
. 

Ο αερισμός των δεξαμενών πραγματοποιείται από λοβοειδείς φυσητήρες και διαχυτήρες ελαστικής 

μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας ομοιόμορφα τοποθετημένους στο πυθμένα της δεξαμενής σε 12 

παράλληλες γραμμές που περιλαμβάνουν συνολικά 168 διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας διαμέτρου 10 

ιντσών. 

Στην υφιστάμενη μονάδα έχουν εγκατασταθεί 3 λοβοειδείς (ο ένας εφεδρικός) φυσητήρες αέρα 

παροχής 470 Nμ
3
/ώρα έκαστος, σε μανομετρικό λειτουργίας 550 mbar και ισχύος 15 KW έκαστος 

στις 2.925 rpm. Οι φυσητήρες  δίνουν συνολική ωριαία παροχή αέρα 940 μ
3
/ώρα, δηλαδή σημαντικά 

υψηλότερη της θεωρητικά απαιτούμενης. Οι φυσητήρες επί πλέον παρέχουν αέρα στις αεραντλίες 

ανακυκλοφορίας-απόρριψης λάσπης καθώς και μικρή ποσότητα αέρα στη δεξαμενή χλωρίωσης. Οι 

φυσητήρες βρίσκονται εντός ηχομονωτικού κλωβού και εντός του οικίσκου φυσητήρων.  

Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας-απόρριψης περίσσειας ιλύος βρίσκεται εντός των δεξαμενών 

καθίζησης (σε κάθε κώνο) και αποτελείται από ζεύγος αεραντλιών (airlift pump), από μία σε κάθε 

κώνο μέσω των οποίων μεταφέρεται η ιλύς προς την είσοδο της βιολογικής επεξεργασίας 

δυναμικότητας 20μ
3
/ώρα για κάθε δεξαμενή. Η απόρριψη της περίσσειας ιλύος προς την 

υφιστάμενη υπόγεια δεξαμενή γίνεται με χωριστές αντλίες παρόμοιας δυναμικότητας και 

παράλληλο δίκτυο σωληνώσεων προς την υπάρχουσα υπόγεια δεξαμενή. 

Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας μικτού υγρού βρίσκεται στην έξοδο της βιολογικής επεξεργασίας 

και περιλαμβάνει 2 ζεύγη υποβρύχιων αντλιών δυναμικότητας 50 μ
3
/ώρα σε μανομετρικό 2,7 μ 

ονομαστικής ισχύος 1,8 KW η κάθε μία που μέσω καταθλιπτικού αγωγού διατομής DN100 

μεταφέρουν τα μικτό υγρό προς την ανοξική ζώνη κάθε δεξαμενής.  

3.2 Νέες Δεξαμενές Αερισμού-Απονιτροποίησης 

Οι νέες δεξαμενές αερισμού-απονιτροποίησης θα κατασκευαστούν σε παράλληλη διάταξη με τις 

υφιστάμενες και θα τροφοδοτούνται από τις νέες αντλίες της δεξαμενής εξισορρόπησης. Οι 

δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας θα είναι ορθογωνικές σε κάτοψη και θα αποτελούνται από τα 

διαμερίσματα ανοξικά και αερόβια με ανακυκλοφορία του μικτού υγρού από το πέρας του αερόβιου 

θαλάμου στην είσοδο του ανοξικού διαμερίσματος.  

Θα κατασκευαστούν δύο νέες παράλληλες δεξαμενές αερισμού με ενδεικτικές διαστάσεις η κάθε μία:  

  12,70 m x 6,00 m x 4,00 m  βάθος 

και συνολικό ωφέλιμο όγκο  610 m
3
  . 
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Ετσι, ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των δεξαμενών αερισμού θα είναι:  

  610+480=1.090 μ
3   

 

Ο χρόνος παραμονής των λυμάτων για τον συνολικό όγκο αερισμού είναι:  

d

d
m

m

Q

V
T ol 99,0

100.1

090.1
3

3

_
 = 23,8 h 

Η έξοδος του υγρού από κάθε δεξαμενή γίνεται με υπερχειλιστή, και το μικτό υγρό οδηγείται στην 

είσοδο της αντίστοιχες δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης μέσω αγωγού κατάλληλης διαμέτρου. 

Ο ανοξικός όγκος επιλέγεται σε μέγεθος ίσο με το 30% της αεριζόμενης δεξαμενής, δηλαδή 

διαστάσεων 4,0 x 6,0 x 4,0 m βάθος έκαστος και συνολικού όγκου 2 x 96,0 = 192 m
3
. Κάθε ανοξική 

δεξαμενή θα αναδεύεται από αναδευτήρες οριζόντιας ροής. 

Στη νέα μονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα εγκατασταθούν 2+1 λοβοειδείς φυσητήρες παρόμοιας 

δυναμικότητας με τους υφιστάμενους (δηλαδή παροχής αέρα περίπου 470 Nμ
3
/ώρα έκαστος σε 

μανομετρικό λειτουργίας 550 mbar) και εγκατεστημένης ισχύος περίπου 15 KW έκαστος στις 2.925 

rpm που δίνουν συνολική ωριαία παροχή αέρα τουλάχιστον 940 μ
3
/ώρα. Οι φυσητήρες επί πλέον θα 

παρέχουν αέρα στις αεραντλίες ανακυκλοφορίας και απόρριψης ιλύος καθώς και μικρή ποσότητα 

αέρα στη δεξαμενή χλωρίωσης. Οι φυσητήρες θα βρίσκονται εντός ηχομονωτικού κλωβού και εντός 

του νέου κτιρίου επεξεργασίας ιλύος. 

Η διάχυση του αέρα εντός της δεξαμενής θα γίνεται με δίκτυο διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας 

ελαστικής μεμβράνης ενδεικτικής διαμέτρου 10 ιντσών οι οποίοι θα τοποθετηθούν ομοιόμορφα επί 

του πυθμένα σε τουλάχιστον 12 παράλληλους κλάδους σωληνώσεων. 

Αντίστοιχα, η ανακυκλοφορία λάσπης στις νέες δεξαμενές καθίζησης θα γίνεται με αεραντλίες (airlift 

pump) αναρρόφησης της λάσπης από τους κώνους των δεξαμενών, συνολικής παροχής 50 m
3
/h 

δηλαδή 25 μ
3
/h για κάθε δεξαμενή, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην παροχή των αντλιών εξισορρόπησης, 

οπότε η ημερήσια ανακυκλοφορία θα γίνεται εντός 12 ώρου.  Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται 

από τους φυσητήρες του αερισμού. 

Οι αντλίες μικτού υγρού που θα εγκατασταθούν στη νέα μονάδα θα είναι υποβρύχιες τοποθετημένες 

στο άκρο εξόδου των δεξαμενών αερισμού δυναμικότητας περίπου 65 μ
3
/ώρα στο κατάλληλο 

μανομετρικό με καταθλιπτικό αγωγό κατάλληλης διατομής για τη μεταφορά των υγρών στην είσοδο 

της ανοξικής δεξαμενής. 

 

4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

Οι δεξαμενές καθίζησης τροφοδοτούνται από την έξοδο των δεξαμενών αερισμού μέσω αγωγού. 

4.1 Υφιστάμενη Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης 

Η υφιστάμενη δεξαμενή είναι δίδυμη, ορθογωνική διαστάσεων κάτοψης 3,0 m x 6,0 m=18μ
2
 η κάθε 

μία με κωνικό πυθμένα και μέσο βάθος υγρών 2,80 m και μέγιστο βάθος 4,0 μ. Η δεξαμενή 

τροφοδοτείται με αγωγό από το ένα άκρο και η έξοδος των υγρών γίνεται μέσω υπερχειλιστή από 

το απέναντι άκρο προς τη δεξαμενή χλωρίωσης.  



Αναθέτουσα Αρχή: 
ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Έργου:  
Επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ Κουκουναριών 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 17 

 

4.2 Νέες Δεξαμενές Καθίζησης 

Για την εξυπηρέτηση των νέων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας, θα κατασκευαστούν δύο 

ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης ενδεικτικών διαστάσεων 4,00 m x 6,0 m=24,0μ
2
 με κωνικό πυθμένα 

με μέσο βάθος υγρών 2,80 m και μέγιστο βάθος 4,0 μ. 

Το μικτό υγρό από τις δεξαμενές αερισμού εισέρχεται στην είσοδο κάθε δεξαμενής με σιφωνισμό 

και μέσω περιβλήματος ηρεμίας (τύμπανο ηρεμίας κατάλληλων διαστάσεων) οδηγείται σε καθίζηση 

η βιομάζα, ενώ τα επεξεργασμένα υγρά υπερχειλίζουν από το ανάντη άκρο σε κανάλι μέσω 

διαφράγματος επιπλεόντων και τριγωνικού υπερχειλιστή και από εκεί εισέρχονται στη δεξαμενή 

χλωρίωσης. 

Τα επιπλέοντα στερεά, αφροί, κλπ. θα συγκρατούνται ανάντη του διαφράγματος επιπλεόντων σε 

χοάνη με φρεάτιο συλλογής και θα οδηγούνται με βαρύτητα σε φρεάτιο συλλογής που ευρίσκεται σε 

επαφή με τη δεξαμενή, από όπου και θα απάγονται περιοδικά με τη βοήθεια φορητής αντλίας. 

Τόσο η ανακυκλοφορία όσο και η απόρριψη της λάσπης θα επιτυγχάνονται μέσω αεραντλιών 

ξεχωριστών για κάθε δεξαμενή τα οποία θα καταλήγουν σε κοινό σύστημα ανακυκλοφορίας και 

απόρριψης λάσπης. Η ανακυκλοφορία λάσπης θα οδηγείται στο μεριστή του αερισμού με παροχή 

περίπου 25μ
3
/ώρα ανά δεξαμενή, ενώ η πλεονάζουσα λάσπη θα οδηγείται με χειρισμό 

ηλεκτροδικλείδων (διακοπή της ροής προς την ανακυκλοφορία και ταυτόχρονο άνοιγμα της βάνας προς 

την απόρριψη) προς τον νέο παχυντή λάσπης στην οποία θα οδηγείται και η πλεονάζουσα λάσπη της 

υφιστάμενης εγκατάστασης με κατάλληλε επέκταση του αγωγού λάσπης. 

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η απολύμανση της εκροής θα πραγματοποιείται σε δεξαμενές χλωρίωσης οι οποίες 

τροφοδοτούνται από την έξοδο των δεξαμενών καθίζησης. Μετά τη χλωρίωση τα υγρά οδηγούνται 

στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ απ’ όπου ξεκινά ο αγωγός τελικής διάθεσης. 

Η υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης επαρκεί για τις ανάγκες της υφιστάμενης μονάδας, οπότε η νέα 

δεξαμενή θα καλύψει τις ανάγκες της επέκτασης. 

5.1 Υφιστάμενη Δεξαμενή Χλωρίωσης 

Η υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης είναι ορθογωνική  διαστάσεων κάτοψης 7,0μ Χ 2,40 μ πλάτος, 

βάθους υγρών περίπου 1,50 μ και ωφέλιμου όγκου 25,2 μ
3
. παρέχοντας χρόνο απολύμανσης 40 

λεπτών στην παροχή αιχμής. Η δεξαμενή είναι χωρισμένη κατά μήκος με 2 τοιχεία έτσι ώστε να 

δημιουργούνται 3 κανάλια πλάτους 0,80 μ και τα υγρά να ακολουθούν μαιανδροειδή διαδρομή με 

λόγο μήκους προς πλάτος 25 : 1. Στην έξοδο της δεξαμενής υπάρχει υπερχειλιστής προς το φρεάτιο 

εξόδου το οποίο μέσω αγωγού επικοινωνεί με το φρεάτιο φόρτισης του αγωγού τελικής διάθεσης. 

Στην είσοδο της δεξαμενής σε διαμορφωμένο φρεάτιο, γίνεται η έκχυση του διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας 14% σε χλώριο από ζεύγος δοσομετρικών αντλιών που 

είναι εγκατεστημένες στον παρακείμενο οικίσκο χλωρίωσης. Ακόμα, για τον αερισμό των καθαρών 

και την αποφυγή καθιζήσεων εντός της δεξαμενής έχει τοποθετηθεί στον πυθμένα της δεξαμενής 

διάτρητος σωλήνας αερισμού των υγρών. 

5.2 Νέα Δεξαμενή Χλωρίωσης 

Για τις ανάγκες της επέκτασης θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή χλωρίωσης στην οποία 

επιτυγχάνεται η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων και η σημαντική μείωση των 

κολοβακτηριδίων και επομένως των παθογόνων μικροοργανισμών. Η δεξαμενή χλωρίωσης θα 
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πρέπει να εξασφαλίζει χρόνο απολύμανσης 40 λεπτών υπό παροχή αιχμής και λόγο μήκους προς 

πλάτους τουλάχιστον 25:1. 

Στην είσοδο της δεξαμενή σε κατάλληλα διαμορφωμένο φρεάτιο θα γίνεται η έγχυση του 

διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας 13-14% σε χλώριο. Για το σκοπό αυτό 

εγκατασταθεί επί πλέον ζεύγος δοσομετρικών αντλιών, η μία εφεδρική, που θα λειτουργούν 

ταυτόχρονα με τις νέες αντλίες ανύψωσης λυμάτων της δεξαμενής εξισορρόπησης.  Οι δοσομετρικές 

αντλίες θα εγκατασταθούν εντός του υφιστάμενου οικίσκου χλωρίωσης.  

Τα επεξεργασμένα λύματα θα εξέρχονται από τη δεξαμενή χλωρίωσης μέσω υπερχειλιστή λεπτής 

στέψης προς το φρεάτιο εξόδου της μονάδας και θα γίνει σύνδεση μέσω αγωγού με το υφιστάμενο 

φρεάτιο φόρτισης του αγωγού τελικής διάθεσης. 

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Για τον χερσαίο αγωγό διάθεσης έχει γίνει η αντικατάστασή του προ 10ετίας περίπου με νέο 

αγωγό, όμως για το υποθαλάσσιο τμήμα υπάρχει ο αρχικός παλαιός αγωγός κατασκευασμένος 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο οποίος εμφανίζει τα κάτωθι προβλήματα. 

Το φρεάτιο φόρτισης στην παραλία είναι κατεστραμμένο και θέλει αντικατάσταση 

Ο αγωγός είναι σπασμένος στο αρχικό τμήμα και επίσης δεν διαθέτει διαχυτήρες στην έξοδο. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού με νέο αγωγό 

του ιδίου μήκους δηλ. 360μ από πολυαιθυλένιο, αλλά λίγο μεγαλύτερης διατομής δηλ. Φ315 αντί 

Φ280 για μεγαλύτερη υδραυλική επάρκεια λόγω και της προτεινόμενης επέκτασης της ΕΕΛ 

Κουκουναριών. 

Κατασκευαστικά στοιχεία νέου αγωγού 

Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα εντός του πυθμένα τραπεζοειδούς διατομής 

και καταλήγει σε βάθος πυθμένα 15 μ. Στο  τελευταίο τμήμα του αγωγού θα εγκατασταθούν 4 

διαχυτήρες με σωληνώσεις προς τα άνω διατομής Φ90 ανά αποστάσεις 4,0μ. Οι σωλήνες θα 

ανέρχονται κατακόρυφα και σε κατάλληλο ύψος πάνω από τον πυθμένα θα κάμπτονται κατά 90
ο
 

για οριζόντια διάχυση των υγρών. Τα σημεία εξόδου των διαχυτών θα είναι τοποθετημένα έτσι 

ώστε να διευκολύνουν τη διάχυση των υγρών από τα επικρατούντα ρεύματα και παράλληλα να 

εμποδίζεται η είσοδος άμμου εντός του αγωγού. 

Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα τοποθετηθεί εντός του αμμώδους πυθμένα, και η οριζοντιογραφική 

χάραξη θα είναι παράλληλα προς τον υφιστάμενο σε ευθύγραμμη πορεία. Στο πέρας του αγωγού 

θα κατασκευαστεί ο διαχυτήρας αποτελούμενος από 4 οπές διατομής Φ90 ανά αποστάσεις 4μ και 

με διεύθυνση κάθετη προς τον αγωγό. 

Η τοποθέτηση, ο εγκιβωτισμός και η ερμάτωση του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνουν ως 

ακολούθως : 

 Στην παράκτια ζώνη θραύσης του κύματος και μέχρι βάθος θάλασσας περίπου 5,0 μ, ο αγωγός 

τοποθετείται εντός σκάμματος στον αμμώδη πυθμένα που θα αποτελείται από στρώση άμμου 

σε βάθος 20 εκ. κάτωθεν του αγωγού και θα εκτείνεται καθ΄ όλο το ύψος του αγωγού και 30 εκ. 

υπεράνω του αγωγού. Στη συνέχεια ακολουθεί στρώση μέσου πάχους 50 εκ. από κοκκώδη 

προϊόντα εκσκαφών και στο άνω μέρος τοποθετείται στρώση φίλτρου πάχους 30 εκ από λίθους 

0,25-5 kg, στρώση 50 εκ από λίθους βάρους 5 – 100 kg και στρώση πάχους 50 εκ. από 

σακκόλιθους βάρους τουλάχιστον 100 kg.  



Αναθέτουσα Αρχή: 
ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Έργου:  
Επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ Κουκουναριών 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 19 

 

 Στο υπόλοιπο τμήμα ο αγωγός ακολουθεί σταδιακά τον πυθμένα εντός σκάμματος και είναι 

εγκιβωτισμένος με άμμο και υπεράνω τοποθετείται στρώση με κοκκώδη προϊόντα εκσκαφής 

πάχους 30 εκ. και ακολουθεί στρώση φίλτρου με λίθους 0,5-5 kg σε πάχος 30 εκ. Επιπρόσθετα 

τοποθετούνται σακκόλιθοι ανά διαστήματα 20 εκ. Σε όλο το μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού 

τοποθετούνται ανά αποστάσεις 6 μ έρματα (μπλόκια) από σκυρόδεμα διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 20 

εκ.  

Πριν την πόντιση του αγωγού θα γίνει η εκσκαφή της τάφρου εντός του πυθμένα και διαμόρφωση 

εκατέρωθεν αναχωμάτων καθώς και καταβίβαση ερμάτων σκυροδέματος. Στη συνέχεια η πόντιση 

του αγωγού θα γίνει με σταδιακή πλήρωσή του με νερό και με τη βοήθεια σωμάτων αγκύρωσης 

ώστε να υπερνικήσει την άνωση και να κατέλθει εντός του ορύγματος. Θα ακολουθήσει έλεγχος 

υψομέτρων, επίχωση του ορύγματος όπως παραπάνω και συμπλήρωση λιθορριπών και της 

τελικής  ερμάτωσης 

Διαχυτήρας 

Ο διαχυτήρας θα κατασκευαστεί από ΗDPE 12,5 Atm και θα αποτελείται από 4 σωλήνες 

ανύψωσης διαμέτρου Φ90 τοποθετημένους ανά αποστάσεις 4 μ στο πέρας του αγωγού. Οι 

σωλήνες ανέρχονται κατακόρυφα και σε κατάλληλο ύψος πάνω από τον πυθμένα κάμπτονται κατά 

90
ο
 για οριζόντια διάχυση των υγρών. Η σύνδεση του διαχυτήρα με τον αγωγό γίνεται με φλάντζα 

κατάλληλης διατομής από πλαστικοποιημένο χάλυβα. Τα τμήματα του αγωγού μεταξύ των 

σωλήνων διάχυσης θα είναι μειούμενης διαμέτρου ανάλογα με την παροχή (π.χ. Φ315 – Φ280 – 

Φ250 - Φ225), ενώ το πέρας του αγωγού θα καμφθεί με καμπύλη 30
ο
 ώστε να εξέχει από τον 

πυθμένα και θα ταπωθεί με τυφλή φλάντζα. 

Φωτοσημαντήρας 

Το πέρας του αγωγού πρέπει να σημανθεί με πλωτό σημαντήρα. Ο φωτοσημαντήρας θα 

τοποθετηθεί σε θέση στην επιφάνεια της θάλασσας που αντιστοιχεί στη θέση του διαχυτήρα στον 

πυθμένα και θα  εδράζεται στον πυθμένα με σώμα αγκύρωσης (μπλόκι) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και θα συγκρατείται με τη βοήθεια αλυσίδας πακτωμένης στο σώμα αγκύρωσης. Η 

ενέργεια για τη λειτουργία του μπορεί να παρέχεται από ηλιακές γεννήτριες.  

 

7. ΠΑΧΥΝΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΛΥΟΣ 

Ο νέος παχυντής ιλύος για το σύνολο της παραγόμενης περίσσειας ιλύος της ΕΕΛ, σχεδιάζεται για 

φόρτιση στερεών μικρότερη από 25 kg SS/m
2
.d και για παραμονή της παχυμένης ιλύος τουλάχιστον 

δύο ημερών μαζί με χώρο για τα υπερκείμενα υγρά. Θεωρώντας πυκνότητα παχυμένης λάσπης 

περίπου 2,5%, ο όγκος του παχυντού πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 μ
3
 και η επιφάνεια τουλάχιστον 

10 μ
2
. 

Προτείνεται ορθογωνικός ή εναλλακτικά κυκλικός παχυντής εσωτερικής διαμέτρου 4,00 μ. Για βάθος 

υγρών 3,50 μ, ο ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής είναι 44,0 μ
3
 και ο χρόνος παραμονής της παχυμένης 

λάσπης είναι 2,5 ημ. Η λάσπη θα αναμοχλεύεται με κατάλληλο περιστροφικό σύστημα ανάμιξης με 

κατακόρυφες δοκίδες. 

Τα υπερκείμενα υγρά υπερχειλίζουν σε περιμετρικό κυκλικό κανάλι και τροφοδοτούν το φρεάτιο 

εξόδου της μονάδας πάχυνσης και από εκεί οδεύουν με βαρύτητα μέσω δικτύου στραγγισμάτων 

προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης. Εντός του καναλιού εισέρχονται και τα νερά της μονάδας 

αφυδάτωσης που προέρχονται από την συμπύκνωση της ιλύος και την έκπλυση της μονάδας.  
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Ο πυθμένας της μονάδας πάχυνσης έχει κλίση 12% και η ιλύς συσσωρεύεται στο κώνο συλλογής 

με τη βοήθεια ξέστρου, από όπου  απάγεται μέσω αγωγού αναρρόφησης, με αντλία ελικοειδούς 

ρότορα (θετικής εκτόπισης) που είναι εγκατεστημένη στο κτίριο αφυδάτωσης και τροφοδοτεί τη  νέα 

μονάδα αφυδάτωσης. 

Η παραγόμενη ιλύς από την δεξαμενή καθίζησης παχύνεται με βαρύτητα εντός της δεξαμενής 

πάχυνσης και υποβοηθείται με χαμηλόστροφη ανάδευση από το πλέγμα  περιστρεφόμενων 

ράβδων. Οι ράβδοι, κάθετοι στον πυθμένα εκτείνονται σε ύψος έως και τα  2/3 του ενεργού ύψους 

της δεξαμενής. Στο πυθμένα είναι ακλόνητα συνδεδεμένες με ξέστρο σάρωσης.  

Η προπαχυμένη ιλύς θα εξάγεται από το κάτω μέρος του παχυντή και θα οδηγείται στο σύστημα 

μηχανικής αφυδάτωσης μέσω ζεύγους κοχλιοειδών αντλιών. 

8. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ 

8.1 Νέα Μονάδα Φυγοκεντρικού Διαχωριστή 

Το συγκρότημα πάχυνσης - αφυδάτωσης με φυγοκεντρικό διαχωριστή θα έχει τη δυνατότητα να 

αφυδατώνει τη λάσπη με 3ήμερη λειτουργία σε ποσοστό στερεών τουλάχιστον 20% και με 

συγκράτηση στερεών τουλάχιστον 98%. Έτσι, θεωρώντας ποσότητα παχυμένης λάσπης 266 kg/ημ 

ή 10,6 m
3
/ημ, απαιτείται φυγοκεντρικός διαχωριστής ελάχιστης δυναμικότητας των 4 m

3
/ημ. 

Η τροφοδοσία της λάσπης θα γίνεται με κοχλιοειδείς αντλίες που θα αναρροφούν λάσπη από τον 

πυθμένα του παχυντή και θα την οδηγούν στη μονάδα αφυδάτωσης. Η δυναμικότητα των αντλιών θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στη παροχή τροφοδοσίας του φυγοκεντρικού διαχωριστή. 

Το συγκρότημα αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί εντός κτιρίου κατάλληλων διαστάσεων με επάρκεια 

χώρου για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού καθώς και των φυσητήρων αερισμού.  

Το συγκρότημα αφυδάτωσης θα αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: 

 

 Σύστημα προετοιμασίας και τροφοδότησης με πολυηλεκτρολύτη 

 Σύστημα κροκίδωσης λάσπης σε δοχείο υπό βραδεία ανάδευση  επί πεντάλεπτο 

 Φυγοκεντρικός διαχωριστής. 

 Σύστημα αφαίρεσης και μεταφοράς πίττας. 

 Καλυμμένο χώρο αποθήκευσης της πίττας για 7 ημέρες. 

 Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας. 

 Σύστημα συλλογής και επανακυκλοφορίας στραγγιδίων και νερών έκπλυσης προς το  

          δίκτυο στραγγιδίων. 

 

Το διάλυμα πολυηλεκτρολύτη θα προετοιμάζεται σε ξεχωριστή διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει 

αποθήκευση πολυηλεκτρολύτη, διάλυση και παρασκευή πυκνού διαλύματος με τη βοήθεια 

ανάδευσης μέσω μηχανικού αναδευτήρα, αραίωση του πυκνού διαλύματος και δοσομέτρηση μέσω 

κατάλληλων δοσομετρικών αντλιών σε ένα δοχείο. 

Το μίγμα ιλύος και πολυμερούς εισέρχεται κατόπιν στον φυγοκεντρικό διαχωριστή. Το διαχωρισθέν 

υγρό συλλέγεται μαζί με τα νερά πλύσεως του φυγοκεντρικού διαχωριστή και επιστρέφει στο 

αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 

Η αφυδατωμένη ιλύς, με ποσοστό στερεών περίπου 20%, εξερχόμενη του φυγοκεντρικού 
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διαχωριστή θα παραλαμβάνεται από μεταφορικό κοχλία που θα την αποθέτει σε ειδικό κάδο 

αποκομιδής.  

Το κτίριο της αφυδάτωσης που θα στεγάζει και τους φυσητήρες αέρα θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 

κάτοψης περίπου 7,80χ4,60μ και επιφάνεια 36 μ
2
 και όγκο περίπου 120 μ

3
. Ετσι για το εξαερισμό 

του κτιρίου με τουλάχιστον 5 εναλλαγές αέρα/ώρα απαιτείται παροχή αέρα 600 μ
3
/ώρα που θα 

οδηγούνται στην κεντρική μονάδα απόσμησης. 

 

8.2 Δίκτυο Στραγγισμάτων 

Τα υγρά από το κτίριο αφυδάτωσης, τα νερά πλύσης των δεξαμενών, οι υπερχειλίσεις του 

παχυντή, θα συλλέγονται μέσω συστήματος αγωγών και θα οδηγούνται στη δεξαμενή 

εξισορρόπησης.  
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

1.    ΓΕΝΙΚΑ  

Οι ανοχές των δομικών κατασκευών των επιμέρους μονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συμβατές με τον εξοπλισμό που 

πρόκειται να εγκατασταθεί.  

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν 

υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού ή/και πόσιμου νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να 

αποφεύγεται η χρήση πόσιμου νερού για εργασίες πλύσης (εκτός αν η κατάλληλη επεξεργασία του 

βιομηχανικού νερού δεν περιλαμβάνεται στην εργολαβία), ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 

Σε όλες τις υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, 

σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.
18

  

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως,  είτε με βαρύτητα είτε με 

φορητή υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του 

πυθμένα των δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την 

σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων.  

Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων (πχ. δεξαμενές καθίζησης, αερισμού κτλ.) θα πρέπει να 

κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις 

κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο 

δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα 

θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων (επιφάνειας 

θύρας μεγαλύτερης του 1,5m
2
), ή θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να 

εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης (actuators). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες η 

τροφοδοσία των μονάδων γίνεται από αντλιοστάσιο στο οποίο κάθε γραμμή τροφοδοτείται από 

ανεξάρτητη(ες) αντλία(ες), όπου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεριστή παροχής (π.χ. όταν 

προβλέπεται δεξαμενή εξισορρόπησης ανάντη). 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 

αριθμός εφεδρικών μονάδων. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα 

πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με 

κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό.  

Όλες τις υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς 

ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη 

με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Επίσης, όπου δεν 

                                                

18  Σε μικρά έργα δυναμικότητας ισοδύναμου πληθυσμού μικρότερου από 5.000 ι.π. και σε περίπτωση που μονάδα 
επεξεργασίας βιομηχανικού νερού δεν έχει κοστολογηθεί αρχικά, μπορεί για τις εν λόγω χρήσεις να χρησιμοποιηθεί 
πόσιμο νερό. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει ειδική επισήμανση στο τμήμα Β. 
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υπάρχει μόνιμος ανυψωτικός μηχανισμός, θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς 

για την στήριξη του φορητού ανυψωτικού εξοπλισμού. 

Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των 

εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 

κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m.  

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση  και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την αποκομιδή και συντήρηση του.  

2.  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2.1 Φρεάτιο άφιξης  

Το υφιστάμενο πιεζοθραυστικό φρεάτιο υποδοχής των λυμάτων έχει κατασκευαστεί πλησίον της 

εισόδου της εγκατάστασης προεπεξεργασίας και είναι επαρκών διαστάσεων για την εξυπηρέτηση 

της παρούσας επέκτασης της μονάδας.  Στο φρεάτιο αυτό θα καταλήγει και ο νέος καταθλιπτικός 

αγωγός μεταφοράς λυμάτων από την παραλιακή ζώνη Κουκουναριών-Τρούλου. Τα υπερχειλίζοντα 

λύματα από το φρεάτιο εισέρχονται στη μονάδα εσχάρωσης με ελάχιστη κινητική ενέργεια μέσω 

υφιστάμενου καναλιού. 

  2.2 Προεπεξεργασία  

Στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματοποιείται η εσχάρωση, καθώς και η εξάμμωση - 

λιποσυλλογή των λυμάτων.  Η προεπεξεργασία γίνεται σε διώρυγες και δεξαμενές από σκυρόδεμα, 

στις οποίες έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. 

Ο εξοπλισμός της προεπεξεργασίας είναι όσο το δυνατό πιο αυτοματοποιημένος, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων με τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα, 

άμμος επιπλέοντα κτλ.). 

Για περιβαλλοντικούς λόγους, για την αντιμετώπιση τυχόν οσμών από τα εισερχόμενα λύματα 

προβλέπεται η κάλυψη των έργων εισόδου εντός κτιρίου ελαφράς κατασκευής από πάνελ και 

οροφή δίριχτη από μεταλλική κατασκευή. Ο αέρας του κτιρίου θα απάγεται με φυγοκεντρικό 

ανεμιστήρα δυναμικότητας τουλάχιστον 5 εναλλαγών ανά ώρα και θα οδηγείται σε κεντρική μονάδα 

απόσμησης ξηρού τύπου  που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και το κτίριο μηχανικής αφυδάτωσης. Το 

κτίριο θα έχει εσωτερική επιφάνεια περίπου 60 μ
2
 και όγκο περίπου 180 μ

3
 οπότε ο ρυθμός 

απαγωγής αέρα θα είναι της τάξης των 900 μ
3
/ώρα. 

2.2.1 Εσχάρωση 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση εσχάρωσης έχει κατασκευαστεί για τη κάλυψη των αναγκών και της 

επέκτασης.  

Οι αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Η εγκατάσταση εσχάρωσης αποτελείται δύο κανάλια με μία μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη σχάρα 

και μία χειρωνακτική επίπεδη σχάρα ως εφεδρική. 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 15 

Ταχύτητα δια μέσου της εσχάρας (για την παροχή αιχμής)  [m/s] ≤ 1,00 
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Ταχύτητα ανάντη εσχάρας (για την ελάχιστη παροχή) [m/s] ≥ 0,30 

Η ρύθμιση της πορείας της ροής των λυμάτων εντός του καναλιού, επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση 

ή απομάκρυνση θυροφραγμάτων. Το πλάτος του καναλιού  είναι 0,50 μέτρα και το συνολικό του 

μήκος 4,0 μέτρα με κανάλι παράκαμψης μήκους 4,0 μ. Το συνολικό ύψος του καναλιού  είναι  0,90 

μέτρα. Ο κάδος συλλογής των εσχαρισμάτων έχει τοποθετηθεί στο έδαφος, ενώ κατάλληλος 

αγωγός, μεταφέρει τα εσχαρίσματα προς τον κάδο, ώστε να αποφεύγονται διασπορές στο 

περίγυρο.  

Τα εσχαρίσματα  από την αυτόματη εσχάρα, συλλέγονται με διάταξη μεταφοράς και αποτίθενται 

στους  κάδους αποκομιδής των εσχαρισμάτων. 

Η διάταξη εσχάρωσης, έχει εξοπλιστεί με αυτοματισμούς ώστε να εργάζεται μόνο κατά τη παροχή 

λυμάτων από το κεντρικό αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων αλλά και με σύστημα ενεργοποίησης 

συναγερμού, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της  μονάδας και συνεχούς ανόδου της στάθμης 

λυμάτων. 

Θυροφράγματα στην είσοδο και την έξοδο του καναλιού της αυτόματης εσχάρωσης παρέχουν τη 

δυνατότητα ευελιξίας και απομόνωσής του σε περίπτωση ανάγκης. Τα θυροφράγματα είναι 

αφαιρετού τύπου, ορθογωνικής διατομής και εφαρμόζουν εντός πακτωμένων πλαισίων στα τοιχία 

των καναλιών. Οι διαστάσεις των θυροφραγμάτων είναι ίσες με τις διαστάσεις των καναλιών και 

φέρουν κατάλληλη χειρολαβή τοποθέτησης ή απομάκρυνσής τους, στην άνω πλευρά τους. 

Η χειροκαθαριζόμενη εσχάρα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.  

2.2.2 Εξάμμωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση εξάμμωσης-λιποσυλλογής έχει κατασκευαστεί για τη κάλυψη των 

αναγκών της παρούσας επέκτασης. Η εγκατάσταση αποτελεί δομική συνέχεια της μονάδας 

εσχάρωσης και είναι αεριζόμενου τύπου. Το συνολικό λειτουργικό μήκος της είναι 4,50 m και το 

πλάτος 1,80μ. Για την απόρριψη της άμμου που επικάθεται στους κώνους της δεξαμενής έχουν 

εγκατασταθεί αεραντλίες σε κάθε κώνο. 

Ο πυθμένας των δεξαμενών πλευρικά είναι κωνικός με έντονη κλίση, ώστε  να διευκολύνεται η 

καθίζηση και η συλλογή της άμμου εντός των κώνων. Το συνολικό ωφέλιμο βάθος της μονάδας 

εξάμμωσης-λιποσυλλογής είναι 2,5 m και ο ωφέλιμος όγκος της μονάδας  είναι 14,6 m
3
, έτσι ώστε 

τα λύματα να παραμένουν τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο εντός της δεξαμενής. 

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζεύγος φυγοκεντρικών φυσητήρων, ο ένας εφεδρικός,  παροχής 72 

Νm
3
/ώρα σε μανομετρικό 350 mbar, ισχύος 3,0 KW στις 2.900rpm, για να μπορεί να παρέχει αέρα και 

στις αεραντλίες αφαίρεσης της άμμου. Ο αέρας παρέχεται από 12 κυλινδρικούς διαχυτήρες χονδρής 

φυσαλίδας τοποθετημένους στο ένα πλευρό της δεξαμενής, σε βάθος 1,60 m παροχής 5 μ
3
/ώρα 

έκαστος. Η παροχή αέρα είναι ρυθμιζόμενη και οι φυσητήρες είναι τοποθετημένοι εντός ηχομονωτικών 

κλωβών εντός οικίσκου. 

Η άμμος καθιζάνει στο πυθμένα της δεξαμενής που θα είναι διαμορφωμένος σε μορφή κώνων, ενώ η 

αφαίρεση γίνεται με δύο αεραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα που κατέρχονται εντός των κώνων 

παροχής 2,3 μ
3
/ώρα εκάστη.  

Η συλλεγόμενη άμμος διοχετεύεται σε κοχλία διαχωρισμού και πλύσης της άμμου διατομής Φ100 από 

ανοξείδωτο χάλυβα και αποθηκεύεται σε τροχήλατο κάδο απ’ όπου θα αποκομίζεται περιοδικά για 

τελική διάθεση μαζί με τα εσχαρίσματα και τα άλλα υποπροϊόντα της εγκατάστασης. Τα υγρά 
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στραγγίσματα της άμμου και τα υπερχειλίσματα οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης με 

βαρύτητα.  

2.3 Βιολογική επεξεργασία  

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση 

και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 

επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με δεξαμενές τελικής καθίζησης για τον 

διαχωρισμό υγρών – στερεών [βλ. Παράρτημα ΙΙ]
  

 

2.4 Απολύμανση Λυμάτων  

2.4.1 Γενικά 

Η υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης επαρκεί για τις ανάγκες της αρχικής φάσης, ενώ για την 

επέκταση θα απαιτηθεί η κατασκευή νέας δεξαμενής χλωρίωσης. 

Από τη νέα δεξαμενή καθίζησης τα διαυγασμένα υγρά θα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της 

δεξαμενής χλωρίωσης. Ο σχεδιασμός της απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων 

εκροής, λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

Με την συμβατική βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται μείωση του μικροβιακού φορτίου κατά 2,0 

log10 

2.4.1.1 Χλωρίωση  

Για την χλωρίωση των επεξεργασμένων υγρών θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους 

νατρίου περιεκτικότητας 12-14% σε ενεργό χλώριο, σε κατάλληλη δεξαμενή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Η προσθήκη του διαλύματος NaOCl θα γίνεται σε φρεάτιο ανάμιξης στην είσοδο της 

δεξαμενή. Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα γίνει για την παροχή αιχμής της επέκτασης και για 

την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

 

Χρόνος επαφής
19 

 [min] ≥ 40 

Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής  [-] ≥ 25 / 1 

Βάθος υγρού
20

  [m] ≤ 1,80 

Στο υφιστάμενο κτίριο χημικών της εγκατάστασης, θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον 

διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, οι οποίες θα 

διαστασιολογηθούν για την μέγιστη ωριαία παροχή αιχμής, ελάχιστης δυναμικότητας 0-3 L/h η 

καθεμία. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με τη λειτουργία των 

νέων αντλιών ανύψωσης της δεξαμενής εξισορρόπησης και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται 

από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα.  

Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα επί πλέον δοχείο συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 

τουλάχιστον για 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο 

πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ ευθείας 

                                                
19  για την παροχή αιχμής 
20  ως βάθος υγρού ορίζεται το βάθος από την στάθμη υπερχείλισης μέχρι την στάθμη πυθμένα της δεξαμενής  
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πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 

ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, 

και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

 

2.5 Επεξεργασία ιλύος  

2.5.1 Γενικά  

Η νέα δεξαμενή πάχυνσης σχεδιάζεται για το σύνολο της παραγόμενης περίσσειας ιλύος και για 

μέγιστη φόρτιση στερεών 25 kgSS/m
2
/d. Ο παχυντής θα τροφοδοτείται με ιλύ από τις αεραντλίες 

περίσσειας ιλύος των υφιστάμενων και νέων δεξαμενών καθίζησης. Ο παχυντής μπορεί να είναι 

ορθογωνικής κάτοψης κωνικού πυθμένα ελάχιστης εσωτερικής διάστασης 4,0μ ή κυκλικής κάτοψης 

ελάχιστης διαμέτρου 4,0μ.  

Η ιλύς συμπυκνώνεται σε 3% κατά το χρόνο παραμονής της στη μονάδα πάχυνσης. Η μονάδα 

πάχυνσης είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ανάδευσης - αναμόχλευσης της ιλύος για την 

διευκόλυνση των διεργασιών αποδέσμευσης του πλεονάζοντος υγρού. 

Τα υπερκείμενα υγρά υπερχειλίζουν σε περιμετρικό κυκλικό ή ορθογωνικό κανάλι και τροφοδοτούν 

το φρεάτιο εξόδου της μονάδας πάχυνσης και από εκεί οδεύουν με βαρύτητα στο δίκτυο  

στραγγισμάτων. Εντός του καναλιού εισέρχονται και τα νερά της μονάδας αφυδάτωσης που 

προέρχονται από την συμπύκνωση της ιλύος και την έκπλυση του εξοπλισμού.  

Ο πυθμένας της μονάδας πάχυνσης  έχει κλίση 12% και η ιλύς συσσωρεύεται στο κώνο συλλογής 

με τη βοήθεια ξέστρου, από όπου απάγεται μέσω αγωγού αναρρόφησης, με αντλία ελικοειδούς 

ρότορα (θετικής εκτόπισης) που είναι εγκατεστημένη στο κτίριο αφυδάτωσης και τροφοδοτεί τη 

μονάδα αφυδάτωσης. 

Η προπαχυμένη ιλύς θα εξάγεται από το κάτω μέρος του παχυντή και θα οδηγείται στο σύστημα 

μηχανικής  αφυδάτωσης μέσω ζεύγους κοχλιοειδών αντλιών.  

Το συγκρότημα αφυδάτωσης θα αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: 

 

 Σύστημα προετοιμασίας και τροφοδότησης με πολυηλεκτρολύτη 

 Σύστημα κροκίδωσης λάσπης σε δοχείο υπό βραδεία ανάδευση  επί πεντάλεπτο 

 Φυγοκεντρικός διαχωριστής. 

 Σύστημα αφαίρεσης και μεταφοράς πίττας. 

 Καλυμμένο χώρο αποθήκευσης της πίττας για 7 ημέρες. 

 Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας. 

 Σύστημα συλλογής και επανακυκλοφορίας στραγγιδίων και νερών έκπλυσης προς το  

          δίκτυο στραγγιδίων. 

 

Το διάλυμα πολυηλεκτρολύτη θα προετοιμάζεται σε ξεχωριστή διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει 

αποθήκευση πολυηλεκτρολύτη, διάλυση και παρασκευή πυκνού διαλύματος με τη βοήθεια 

ανάδευσης μέσω μηχανικού αναδευτήρα, αραίωση του πυκνού διαλύματος και δοσομέτρηση μέσω 

κατάλληλων δοσομετρικών αντλιών σε ένα δοχείο. 

Το μίγμα ιλύος και πολυμερούς εισέρχεται κατόπιν στον φυγοκεντρικό διαχωριστή. Το διαχωρισθέν 

υγρό συλλέγεται μαζί με τα νερά πλύσεως του φυγοκεντρικού διαχωριστή και επιστρέφει στο δίκτυο 
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στραγγιδίων. 

Η αφυδατωμένη ιλύς, με ποσοστό στερεών περίπου 20%, εξερχόμενη του φυγοκεντρικού 

διαχωριστή θα παραλαμβάνεται από μεταφορικό κοχλία που θα την αποθέτει σε ειδικό κάδο 

αποκομιδής.  

Εντός του κτιρίου μηχανικής αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για τον 

εξαερισμό του χώρου δυναμικότητας τουλάχιστον 5 εναλλαγών αέρα ανά ώρα καθώς και σύστημα 

απόσμησης κατά προτίμηση ξηρού τύπου με κλίνες προσρόφησης. 

 

2.5.2 Φυγοκεντρητής  

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα αποτελείται από περιστρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο που 

εσωτερικά θα φέρει κοχλία περιστρεφόμενο μαζί με το τύμπανο. Η είσοδος της προς αφυδάτωση 

λάσπης στο τύμπανο θα γίνεται μέσω ειδικού ομόκεντρου σωλήνα εισόδου που θα απορρίπτει τη 

λάσπη κατ’ αρχήν στο εσωτερικό του άξονα του κοχλία. Από το εσωτερικό του άξονα του κοχλία η 

λάσπη θα περνά μέσω οπών στο εξωτερικό του κοχλία (εσωτερικά του τυμπάνου). Ο κοχλίας θα 

μεταφέρει τα στερεά προς την έξοδο των στερεών από το τύμπανο. Τύμπανο και κοχλίας θα έχουν 

συγκλίνον κωνικό σχήμα προς το άκρο εξόδου στερεών. Η έξοδος των υγρών (στραγγισμάτων) θα 

γίνεται από το απέναντι άκρο του τυμπάνου μέσω σειράς ρυθμιζόμενων υπερχειλιστών. 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα εδράζεται σε στιβαρό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να 

παραλάβει όλα τα δυναμικά και στατικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις η έντονες ταλαντώσεις. 

Τα εξαρτήματα του φυγοκεντρητή που έρχονται σε επαφή με τη λάσπη θα είναι κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ισοδύναμης ή ανώτερης από AISI 316. Τα ακροπτερύγια του 

κοχλία καθώς και οι οπές διόδου της λάσπης θα φέρουν επιπρόσθετη προστασία. 

Ο σωλήνας τροφοδοσίας του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα πρέπει να μπορεί να 

αποσυναρμολογείται και να εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς την ανάγκη ανοίγματος και 

αποσυναρμολόγησης του συστήματος τυμπάνου κοχλία. 

Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός κύριου ηλεκτροκινητήρα. Θα πρέπει να 

υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών λειτουργίας με inverter σε όλη την περιοχή στροφών. 

Η ρύθμιση της διαφορικής ταχύτητας του κοχλία θα γίνεται με ξεχωριστό κινητήρα ρυθμιζόμενων 

στροφών (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), που θα παρέχει τη δυνατότητα κίνησης του κοχλία ακόμα και 

όταν το τύμπανο είναι σε στάση. Ο κύριος κινητήρας θα κινεί το τύμπανο, ενώ ο δεύτερος 

κινητήρας μέσω ξεχωριστού συστήματος κίνησης θα αλλάζει την διαφορική ταχύτητα, είτε 

απ’ευθείας, μέσω διαφορικού μειωτήρα, ή λειτουργώντας ως γεννήτρια, οπότε θα ανατροφοδοτεί 

στον κυρίως κινητήρα την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο φυγοκεντρητής θα πρέπει να ελέγχεται από ιδιαίτερο ψηφιακό όργανο ελέγχου ή PLC και 

ρυθμιστές συχνότητας των ηλεκτροκινητήρων, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του 

κατασκευαστή του φυγοκεντρητή και θα ενσωματωθούν στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 

αφυδάτωσης. Ο πίνακας θα παρέχει ψηφιακά σήματα αστοχίας του συγκροτήματος καθώς και 

ψηφιακά όργανα ένδειξης της ροπής του κοχλία, της ταχύτητας του τυμπάνου, της διαφορικής 

ταχύτητας τυμπάνου/κοχλία και της θερμοκρασίας των εδράνων. 

Το συγκρότημα πρέπει να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας σε περιπτώσεις:  

 υπερφόρτωσης (υψηλή ροπή) του κοχλία,  
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 υπερθέρμανσης εδράνων,  

 υπερβολικών κραδασμών και 

 υπερθέρμανσης των κινητήρων  

Για κάθε είδος αστοχίας θα υπάρχει ιδιαίτερη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 

αφυδάτωσης, μήνυμα για την λίπανση των εδράνων, ενημέρωση του ΚΕΛ της μονάδας, καθώς 

επίσης και ακουστικό σήμα συναγερμού.  

Από τον Πίνακα ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω 

τουλάχιστον λειτουργικών παραμέτρων του συγκροτήματος: 

 ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου   

 διαφορική ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου – κοχλία 

 ροπή ασκούμενη στο κοχλία 

Η διαφορική ταχύτητα θα μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα από το ψηφιακό όργανο ελέγχου και 

ρύθμισης της λειτουργίας του φυγοκεντρητή αλλά και να παρέχεται και η δυνατότητα επέμβασης 

του χειριστή.  

Ο φυγοκεντρητής θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή 

ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων συγκροτημάτων, κατάλληλης 

δυναμικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Δυναμικότητα μονάδας  
[m

3
/d] 4,0 

[kg/d] 266 

Συγκέντρωση αφυδατωμένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%)
21

 [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 98,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤10,00 

Η απόδοση του φυγοκεντρητή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, κατανάλωση 

πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του συστήματος για την 

συγκεκριμένη εφαρμογή.  

2.5.2.1 Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 

Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο του φυγοκεντρητή θα πρέπει να μεταφερθεί εκτός του χώρου 

αφυδάτωσης σε ξεχωριστό στεγασμένο χώρο και σε ικανό ύψος ώστε να γίνεται εύκολα η 

εναπόθεσή της σε κάδους αποκομιδής μπαζών (containers). Η αφυδατωμένη ιλύς θα μεταφέρεται 

μέσω ενός ή περισσοτέρων κοχλιών, κατάλληλης δυναμικότητας. Οι κοχλίες θα είναι με ελικοειδή 

σπείρα χωρίς άξονα και σκάφη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

                                                
21  προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της προς αφυδάτωση ιλύος 
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2.6 Έλεγχος οσμών  

2.6.1 Γενικά  

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των οσμών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 

αποθήκευση λυμάτων και ιλύος. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί:  

 Σύνδεση όλων των επιμέρους μονάδων με το δίκτυο πόσιμου νερού και πρόβλεψη επαρκούς 

αριθμού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής έκπλυσης όλων των χώρων 

όπου διακινούνται λύματα και ιλύς. 

 Πρόβλεψη για την αποφυγή δημιουργίας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας νεκρών ζωνών 

με στάσιμα λύματα, λάσπη και επιπλέοντα.   

 Περιορισμό των οσμών στη πηγή με την κάλυψη, όπου αυτό είναι δυνατό δεξαμενών, διωρύγων 

και των φρεατίων με στεγανά καλύμματα  

 Συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού με την πρόβλεψη τακτικής έκπλυσης 

των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών. 

 Τακτικός καθαρισμός των δεξαμενών αποθήκευσης με βιομηχανικό νερό (πχ. δεξαμενή 

αποθήκευσης ιλύος) και πλήρωσή τους με βιομηχανικό νερό, όταν βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (βλ. Παράρτημα Ι του 

παρόντος Τεύχους) θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα εξαερισμού για την συλλογή του 

δύσοσμου αέρα και διοχέτευσή του σε μονάδες απόσμησης πριν την διάθεσή του στην 

ατμόσφαιρα.  

2.6.2 Δίκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς 

επεξεργασία αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό και θα 

πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής αέρα των επιμέρους κλάδων, μέσω 

ρυθμιστικών διαφραγμάτων αεραγωγών (control dampers). Το δίκτυο των αεραγωγών θα 

σχεδιασθεί, ώστε η μέγιστη ταχύτητα να είναι μικρότερη των 15 m/sec. 

Ο δύσοσμος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίμηση στη πηγή, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για 

την συλλογή και των βαρέων και των ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα 

στόμια τόσο σε χαμηλή όσο και σε υψηλή στάθμη. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον 

περιορισμό της παροχής του προς απόσμηση αέρα, απομονώνοντας κατά το δυνατό τους 

δύσοσμους χώρους, ώστε να μην διαχέονται οι οσμές σε ευρύτερες περιοχές.   

Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

απαιτήσεις:  

 Σε δεξαμενές και υγρούς θαλάμους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί 

για 24ωρη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με 2 τουλάχιστον εναλλαγές / ώρα, λαμβάνοντας 

υπόψη όλο τον όγκο της αντίστοιχης δεξαμενής, θαλάμου, φρεατίου κτλ. 

 Σε αίθουσες που διακινείται προσωπικό (πχ. αίθουσα αφυδάτωσης, προεπεξεργασίας κτλ.) η παροχή 

του αέρα θα υπολογιστεί για 5 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της βάρδιας και για 5 εναλλαγές / 

ώρα την υπόλοιπη περίοδο της ημέρας.  
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 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο παρεχόμενος αέρας 

στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαμενή εξάμμωσης, δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος με 

διάχυση κτλ.). 

Στη Τεχνική Προσφορά θα καθοριστούν οι κλάδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα εξυπηρετούνται 

από μία μονάδα απόσμησης, λαμβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των επιμέρους αποσμούμενων 

χώρων, καθώς επίσης και την δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του προς απόσμηση αέρα. Όπου 

απαιτείται ρύθμιση του προς απόσμηση αέρα, θα πρέπει να προβλεφθεί ικανοποιητικό σύστημα 

για την ρύθμιση της παροχής αέρα (πχ. ανεμιστήρας δύο ταχυτήτων, έλεγχο από inverter κτλ.).  

Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο των αεραγωγών απόσμησης, καθώς 

επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χημικών κτλ.) θα πρέπει να 

εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρων, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσου εξαερισμού των χώρων ανεξάρτητα από την λειτουργία των μονάδων 

απόσμησης Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα υπολογιστούν για 5 εναλλαγές / ώρα.  

2.6.3 Μονάδες απόσμησης  

Η διαστασιολόγηση των μονάδων απόσμησης θα γίνει για την μείωση τουλάχιστον κατά 95% των 

οσμηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  

Αποσμούμενος χώρος 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Πρωτοβάθμια ιλύς 

-προεπεξεργασία 
15 10 10 

Περίσσεια ιλύς  10 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

Για την απόσμηση μπορεί να εφαρμοστεί ένα από τα παρακάτω συστήματα, ή συνδυασμός τους:  

(1) Κλίνες προσρόφησης  

(2) Βιολογικό φίλτρο 

(3) Χημικές πλυντηρίδες 

 

2.6.3.1 Κλίνες προσρόφησης 

Οι μονάδες απόσμησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασμένες για 

οριζόντια ή κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χημικών, 

τοποθετημένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος. Οι κλίνες 

προσρόφησης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χημικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 μήνες λειτουργίας της 

μονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χημικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, μη τοξικά, 

εύκολα απορριπτόμενα (Landfill disposable), να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να διαθέτουν 

δείκτες κορεσμού. 

Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλης παροχής και στατικής 

πίεσης και θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μονάδων απόσμησης. Ο 

ανεμιστήρας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τον αποσμούμενο αέρα σε καπνοδόχο 
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ύψους 2,0m από το πλησιέστερο κτίριο. Η έδραση του ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω 

κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 

Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 

και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, θα 

πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες με κλείστρα και μεντεσέδες κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η μονάδα απόσμησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη ανοξείδωτη βάση 

βαρέως τύπου. 

2.6.3.2 Βιόφιλτρο 

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα 

διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα 

έχει ακανόνιστη διάταξη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική επαφή του αέρα στο υλικό 

και κατάλληλο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές μηχανικές δομές και βιολογικές ιδιότητες, 

αποφεύγοντας τη συστολή του στρώματος και διατηρώντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

σταθερή την πτώση πίεσης του αέρα που θα διέρχεται. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι 

κατασκευασμένο από GRP, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες τις 

απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των 

οργάνων μέτρησης και των θέσεων δειγματοληψίας του αέρα κτλ.  

Η επιφανειακή φόρτιση του βιολογικού φίλτρου θα είναι μικρότερη από 100 m
3
αέρα/m

2 
επιφανείας 

φίλτρου. Ανάντη του φίλτρου θα εγκατασταθεί πλυντηρίδα εφύγρανσης στην οποία θα 

προστίθενται οξειδωτικά, ώστε η συγκέντρωση H2S και NH3 να είναι μικρότερη από 5ppm πριν την 

είσοδο στο βιολογικό φίλτρο. Η συνολική παροχή διαβροχής θα είναι μεγαλύτερη από 10 l/m
3
 

διερχόμενου αέρα, ώστε η σχετική υγρασία του αέρα να είναι >95%. Η ταχύτητα διέλευσης του 

αέρα διαμέσου της πλυντηρίδας εφύγρανσης θα είναι μικρότερη από 3,0 m/s.   

Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής 

πίεσης και θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή της μονάδας.  Η έδραση του 

ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 

2.6.3.3 Χημική πλυντηρίδα  

Για την χημική εξουδετέρωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα οξειδωτικά όπως NaOH, 

NaOCl, H2SO4, H2O2 σε οριζόντιες ή κατακόρυφες πλυντηρίδες διασταυρούμενης ροής. Η παροχή 

ανακυκλοφορίας θα είναι μεγαλύτερη από 3 l/m
3
 διερχόμενου αέρα. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα 

διαμέσου της πλυντηρίδας θα είναι μικρότερη από 1,5 m/s.   

Η χημική πλυντηρίδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση κατασκευασμένη από GRP, το 

περίβλημα της οποίας θα φέρει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο και την 

έξοδο του αέρα, την είσοδο του πόσιμου νερού, την δοσομέτρηση των χημικών, την 

ανακυκλοφορία, την απαγωγή των στραγγιδίων, κτλ.  

Δίπλα στη χημική πλυντηρίδα θα πρέπει να κατασκευαστούν λεκάνες για την εγκατάσταση των 

δοχείων των διαλυμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ουσιών. Τα δοχεία θα έχουν αποθηκευτική 

ικανότητα τουλάχιστον για 20 ημέρες για την μέση ημερήσια κατανάλωση και θα είναι 

κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης από βυτιοφόρο 

όχημα. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 

ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, 

και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. Οι 

λεκάνες θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένες με οξύμαχα πλακίδια και στον πυθμένα τους θα 
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διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Σε κάθε λεκάνη θα 

πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.  

Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλης παροχής και στατικής 

πίεσης και θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μονάδων απόσμησης. Ο 

ανεμιστήρας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τον αποσμούμενο αέρα σε καπνοδόχο 

ύψους 2,0m από το πλησιέστερο κτίριο. Η έδραση του ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω 

κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 

Η χημική πλυντηρίδα θα είναι πλήρης με τις διατάξεις δοσομέτρησης χημικών, τις σωληνώσεις 

τροφοδοσίας της πλυντηρίδας, ανακυκλοφορίας των διαλυμάτων, απαγωγής διαλύματος, τα 

συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμης, αγωγιμότητας, pH κτλ. Η λειτουργία της θα είναι 

αυτόματη και θα ελέγχεται από τοπικό πίνακα, ο οποίος θα είναι τμήμα της προμήθειας του 

κατασκευαστή της πλυντηρίδας.    

 

2.7 Έργο διάθεσης 

Τα επεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ, θα οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης 

του αγωγού διάθεσης. Στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ θα γίνεται η δειγματοληψία, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

Σήμερα είναι αδειοδοτημένη η διάθεση των καθαρών στη θαλάσσια περιοχή στο δυτικό άκρο του 

νησιού της Σκιάθου, σε θέση βόρεια του όρμου της Αγ. Ελένης. Ο υφιστάμενος  αγωγός διάθεσης των 

καθαρών αποτελείται από χερσαίο τμήμα διατομής D300 από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα μήκους 

περίπου 620 μ και από υποθαλάσσιο τμήμα διατομής D280 από ελικοειδές πολυαιθυλένιο μήκους 360 

μ. Σχετικά με τον αποδέκτη των επεξεργασμένων εκροών της ΕΕΛ Κουκουναριών, έχει εκδοθεί η 

κάτωθι απόφαση: 

 Η υπ’αριθμ. 5137/31-08-99 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας  για τον καθορισμό αποδέκτη 

διάθεσης λυμάτων της ΕΛ Κουκουναριών Σκιάθου και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων. 

Με την ολοκλήρωση του δημοπρατούμενου έργου η εκροή θα πρέπει να τηρεί τα όρια για τη 

διάθεση των υδάτων όπως ορίζονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

Ακόμα πρέπει να γίνει πλήρης αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού με νέο αγωγό του ιδίου 

μήκους δηλ. 360μ από πολυαιθυλένιο, αλλά λίγο μεγαλύτερης διατομής δηλ. Φ315 αντί Φ280 για 

μεγαλύτερη υδραυλική επάρκεια λόγω και της προτεινόμενης επέκτασης της ΕΕΛ Κουκουναριών. 

Κατασκευαστικά στοιχεία νέου αγωγού 

Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα εντός του πυθμένα τραπεζοειδούς διατομής 

και καταλήγει σε βάθος πυθμένα 15 μ. Στο  τελευταίο τμήμα του αγωγού θα εγκατασταθούν 4 

διαχυτήρες με σωληνώσεις προς τα άνω διατομής Φ90 ανά αποστάσεις 4,0μ. Οι σωλήνες θα 

ανέρχονται κατακόρυφα και σε κατάλληλο ύψος πάνω από τον πυθμένα θα κάμπτονται κατά 90
ο
 

για οριζόντια διάχυση των υγρών. Τα σημεία εξόδου των διαχυτών θα είναι τοποθετημένα έτσι 

ώστε να διευκολύνουν τη διάχυση των υγρών από τα επικρατούντα ρεύματα και παράλληλα να 

εμποδίζεται η είσοδος άμμου εντός του αγωγού. 

Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα τοποθετηθεί εντός του αμμώδους πυθμένα, και η οριζοντιογραφική 

χάραξη θα είναι παράλληλα προς τον υφιστάμενο σε ευθύγραμμη πορεία. Στο πέρας του αγωγού 

θα κατασκευαστεί ο διαχυτήρας αποτελούμενος από 4 οπές διατομής Φ90 ανά αποστάσεις 4μ και 

με διεύθυνση κάθετη προς τον αγωγό. 
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Η τοποθέτηση, ο εγκιβωτισμός και η ερμάτωση του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνουν ως 

ακολούθως : 

 Στην παράκτια ζώνη θραύσης του κύματος και μέχρι βάθος θάλασσας περίπου 5,0 μ, ο αγωγός 

τοποθετείται εντός σκάμματος στον αμμώδη πυθμένα που θα αποτελείται από στρώση άμμου 

σε βάθος 20 εκ. κάτωθεν του αγωγού και θα εκτείνεται καθ΄ όλο το ύψος του αγωγού και 30 εκ. 

υπεράνω του αγωγού. Στη συνέχεια ακολουθεί στρώση μέσου πάχους 50 εκ. από κοκκώδη 

προϊόντα εκσκαφών και στο άνω μέρος τοποθετείται στρώση φίλτρου πάχους 30 εκ από λίθους 

0,25-5 kg, στρώση 50 εκ από λίθους βάρους 5 – 100 kg και στρώση πάχους 50 εκ. από 

σακκόλιθους βάρους τουλάχιστον 100 kg.  

 Στο υπόλοιπο τμήμα ο αγωγός ακολουθεί σταδιακά τον πυθμένα εντός σκάμματος και είναι 

εγκιβωτισμένος με άμμο και υπεράνω τοποθετείται στρώση με κοκκώδη προϊόντα εκσκαφής 

πάχους 30 εκ. και ακολουθεί στρώση φίλτρου με λίθους 0,5-5 kg σε πάχος 30 εκ. Επιπρόσθετα 

τοποθετούνται σακκόλιθοι ανά διαστήματα 20 εκ. Σε όλο το μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού 

τοποθετούνται ανά αποστάσεις 6 μ έρματα (μπλόκια) από σκυρόδεμα διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 20 

εκ.  

Πριν την πόντιση του αγωγού θα γίνει η εκσκαφή της τάφρου εντός του πυθμένα και διαμόρφωση 

εκατέρωθεν αναχωμάτων καθώς και καταβίβαση ερμάτων σκυροδέματος. Στη συνέχεια η πόντιση 

του αγωγού θα γίνει με σταδιακή πλήρωσή του με νερό και με τη βοήθεια σωμάτων αγκύρωσης 

ώστε να υπερνικήσει την άνωση και να κατέλθει εντός του ορύγματος. Θα ακολουθήσει έλεγχος 

υψομέτρων, επίχωση του ορύγματος όπως παραπάνω και συμπλήρωση λιθορριπών και της 

τελικής  ερμάτωσης 

Διαχυτήρας 

Ο διαχυτήρας θα κατασκευαστεί από ΗDPE 12,5 Atm και θα αποτελείται από 4 σωλήνες 

ανύψωσης διαμέτρου Φ90 τοποθετημένους ανά αποστάσεις 4 μ στο πέρας του αγωγού. Οι 

σωλήνες ανέρχονται κατακόρυφα και σε κατάλληλο ύψος πάνω από τον πυθμένα κάμπτονται κατά 

90
ο
 για οριζόντια διάχυση των υγρών. Η σύνδεση του διαχυτήρα με τον αγωγό γίνεται με φλάντζα 

κατάλληλης διατομής από πλαστικοποιημένο χάλυβα. Τα τμήματα του αγωγού μεταξύ των 

σωλήνων διάχυσης θα είναι μειούμενης διαμέτρου ανάλογα με την παροχή (π.χ. Φ315 – Φ280 – 

Φ250 - Φ225), ενώ το πέρας του αγωγού θα καμφθεί με καμπύλη 30
ο
 ώστε να εξέχει από τον 

πυθμένα και θα ταπωθεί με τυφλή φλάντζα. 

Φωτοσημαντήρας 

Το πέρας του αγωγού πρέπει να σημανθεί με πλωτό σημαντήρα. Ο φωτοσημαντήρας θα 

τοποθετηθεί σε θέση στην επιφάνεια της θάλασσας που αντιστοιχεί στη θέση του διαχυτήρα στον 

πυθμένα και θα  εδράζεται στον πυθμένα με σώμα αγκύρωσης (μπλόκι) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και θα συγκρατείται με τη βοήθεια αλυσίδας πακτωμένης στο σώμα αγκύρωσης. Η 

ενέργεια για τη λειτουργία του μπορεί να παρέχεται από ηλιακές γεννήτριες.  
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3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 Υλικά σωληνώσεων  

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:  

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής 

Λύματα 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC/PE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες AISI 304 

Ιλύς – Λίπη 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC/PE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες AISI 304 

Δίκτυο στραγγιδίων 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες PE 

Αέρας 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες AISI 304 

Δίκτυα εξαερισμού  
Επιχωμένοι σωλήνες PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC 

Πόσιμο νερό 
Επιχωμένοι σωλήνες PE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC 

Ειδικότερα:  

 Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα 

είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών θα είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 

θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.   

 Οι σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα (πχ. δεξαμενές καθίζησης) θα 

κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες ή χυτοσιδηρούς σωλήνες και θα είναι εγκιβωτισμένοι 

σε σκυρόδεμα.  

 Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες αναμένονται διαφορικές 

καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή τυχόν 

διαφορικών καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων (ζιμπώ).    

 Οι σωληνώσεις θερμού νερού θα κατασκευαστούν από χάλυβα με κατάλληλη εσωτερική και 

εξωτερική προστασία και θα καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex 

και επένδυση από αλουμίνιο για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.   

3.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις  

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν 

κατ’ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις:  
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4 Παράκαμψη ολόκληρης της βιολογικής βαθμίδας. 

 

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4.1 Δίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα συμπληρωθεί όπου απαιτείται για να καλύψει τις νέες 

μονάδες και κτιριακές εγκαταστάσεις. Θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 

λοιπών κτιριακών έργων, τα στραγγίδια της μονάδας επεξεργασίας ιλύος και των φρεατίων 

διαχωρισμού υγρών και επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, τα νερά πλύσης των φίλτρων σε 

περίπτωση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, κ.λπ.. Τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια από τις διάφορες 

μονάδες θα καταλήγουν είτε με βαρύτητα ή με αντλιοστάσιο(α) ανάντη της προεπεξεργασίας. Κατά 

μήκος του δικτύου και σε μέγιστες αποστάσεις 50m, καθώς επίσης και σε κάθε αλλαγή 

κατεύθυνσης ή συμβολής κλάδων θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης, σύμφωνα με τις 

σχετικές προδιαγραφές.  

Το δίκτυο στραγγιδίων θα πρέπει να έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση 

των δεξαμενών σε αυτό. Εναλλακτικά μπορεί να προβλεφθεί είτε ξεχωριστό δίκτυο εκκένωσης των 

δεξαμενών, είτε εκκένωση των δεξαμενών με φορητή αντλία και εύκαμπτο αγωγό στο κοντινότερο 

φρεάτιο στραγγιδίων.  

Το αντλιοστάσιο(α) στραγγιδίων (εάν απαιτείται) θα εξοπλισθεί με δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 

(η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού. 

4.2 Δίκτυο ύδρευσης 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

που θα εξυπηρετεί όλα τα κτίρια εξυπηρέτησης της επέκτασης – αναβάθμισης της ΕΕΛ, καθώς και 

όλες τις μονάδες προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών διαλυμάτων. Το δίκτυο 

ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 

όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο υδρομετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με 

δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα.  

Το δίκτυο ύδρευσης θα καλύπτει τουλάχιστον:  

 Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

 Πλύση εξοπλισμού 

 Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος  

 Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο 

κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται στην 

εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από σταλλακτηφόρους πλαστικούς αγωγούς, 

που θα συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης.  
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4.3 Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν 

τουλάχιστον ένας πυροσβεστικός κρουνός, που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού 

νερού
22

 της ΕΕΛ.    

Σύμφωνα με  Κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων  (ΠΔ 71/88) και την Απόφ. Φ 15/ΟΙΚ. 1589/104 

(ΦΕΚ Β/90/2006) ¨Λήψη μέτρων στις βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις   και σε λοιπές 

δραστηριότητες¨ οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  (¨βιολογικοί καθαρισμοί¨) υπάγονται 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

Cβ (κατηγορία μεσαίου κινδύνου) Βιολογικοί καθαρισμοί με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο.  

Αα (κατηγορία μικρού κινδύνου): Βιολογικοί καθαρισμοί με καύση του παραγόμενου βιοαερίου.  

Ο  (κατηγορία Ο): Δραστηριότητες κατηγορίας Ο του παραρτήματος Ι της ως άνω αναφερομένης 

απόφασης (…1589…).  

Η περίπτωσή μας υπάγεται στην κατηγορία Ο και η οποία προκειμένου να λειτουργήσει οφείλει 

να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που αναφέρονται στο παράρτημα 

ΙΙ, περίπτωση Α, της απόφασης (…1589…) καθώς και τα ακόλουθα κατασταλτικά μέτρα 

πυροπροστασίας: 

α) Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr τύπου ΡΑ ή άλλου εγκεκριμένου κατασβεστικού 

υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας σε αναλογία 1 ανά 250 m2 στεγασμένης επιφάνειας 

και κατ΄ ελάχιστο δύο (2) πυροσβεστήρες. 

β) Σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης (ή 

ελλείψει αυτού από άλλη πηγή τροφοδοσίας ύδατος) με μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό 

σωλήνα νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) έτσι ώστε κανένα σημείο του υπό προστασία χώρου να μην 

απέχει από το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας απόσταση μεγαλύτερη των 20 m. Οι σωλήνες 

αυτοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε ειδικό ερμάριο. Στην περίπτωσή μας η τροφοδοσία θα 

γίνεται από το τοπικό δίκτυο του Δήμου. 

γ) Φωτιστικά ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου. 

 

4.4 Διαμόρφωση του χώρου  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την τελική διαμόρφωση των έργων 

(δενδροφυτεύσεις κτλ.) βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 

αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής 

της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των 

                                                

22  Στην περίπτωση ΕΕΛ δυναμικότητας από 5.000 ι.κ. και κάτω, που δεν προβλέπεται τριτοβάθμια επεξεργασία των 
λυμάτων ή του βιομηχανικού νερού, η πυρόσβεση μπορεί να γίνεται με πόσιμο νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα 
υπάρχει ειδική επισήμανση στο μέρος Β 
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οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες 

της ΕΕΛ.  

Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική του 

χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 

κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

4.4.1 Εσωτερική οδοποιία  

Θα επεκταθεί το δίκτυο τσιμεντοστρωμένων δρόμων για την πρόσβαση προς όλες τις μονάδες 

επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης.  

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 

σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα τουλάχιστον C12/15 πάχους 

15εκ. με ελαφρύ οπλισμό πλέγματος. 

4.4.2 Εξωτερικός φωτισμός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους της ΕΕΛ με ιστούς 

φωτισμού στην είσοδο, καθώς επίσης και σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες 

εγκαθίσταται η/μ εξοπλισμός. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα, ισχύος τουλάχιστον 250W και θα 

τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 6m ή σε τοίχους. Η μέση στάθμη φωτισμού θα είναι 

τουλάχιστον 20 lux 

4.4.3 Έργα πρασίνου 

Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους ακάλυπτους χώρους 

εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους χώρους εντός των 

εγκαταστάσεων.  

Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ θα υπάρχει σύστημα 

άρδευσης. 

4.4.4 Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 

Γύρω από όλα τα κτίρια και περιμετρικά όλων των επιμέρους μονάδων θα πρέπει να προ-

βλεφθούν πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,00m, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση σε 

όλες τις εγκαταστάσεις.  

Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η χρήση  σκαλοπατιών ή 

ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση 

μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 

Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών δρόμων 

στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα το-

ποθετηθούν κρασπεδόρειθρα.. 

4.4.5 Αποχέτευση ομβρίων 

Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και η δια-

μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία 

απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή των ομβρίων μπορεί να γίνεται 
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επιφανειακά με τη διαμόρφωση ανοικτών τάφρων ομβρίων στα όρια του πρανούς περιμετρικά του 

γηπέδου για την προστασία από τις επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη 

μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου της ΕΕΛ από τις επιφανειακές 

απορροές της ευρύτερης περιοχής με την κατασκευή των κατάλληλων έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας.  

4.5 Εξωτερική οδοποιία23  

Δεν απαιτείται. 

4.6 Μέτρα ασφαλείας 

4.6.1 Κλειστοί χώροι 

Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου 

στην ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ.  

Για τον λόγο αυτό στους χώρους προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων καθώς και 

επεξεργασίας ιλύος θα υπάρχουν συστήματα απόσμησης και εξαερισμού, ενώ στους χώρους που 

διακινείται βιοαέριο (π.χ. χώρους συμπιεστών βιοαερίου) θα υπάρχει μόνιμος εξοπλισμός 

ανίχνευσης για την ανίχνευση πιθανής διαρροής μεθανίου. 

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύμφωνος με τις 

σχετικές προδιαγραφές. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά, ο μόνιμα εγκαθιστάμενος εξοπλισμός 

ανίχνευσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της 

περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του εξαερισμού).  

Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισμού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να 

προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγματα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισμός δεν επαρκεί θα 

πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασμένος αερισμός με κατάλληλα συστήματα εξαερισμού.  

Για την εξέταση των κινδύνων δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση 

των μέτρων προστασίας πρέπει να εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι μεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 

σήμανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 οι χωνευτές ιλύος  

 οι δεξαμενές αποθήκευσης βιοαερίου 

 η αίθουσα συμπιεστών βιοαερίου 

κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύμφωνα με το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: 

 οι θάλαμοι αναρρόφησης αντλιοστασίων προσαγωγής ανεπεξέργαστων λυμάτων (στην 

περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου το δίκτυο προσαγωγής) 

                                                

23  συμπληρώνεται και διορθώνεται κατά περίπτωση  
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Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές, θα 

πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμοι ανιχνευτές μεθανίου (για το βιοαέριο) και υδροθείου (στα 

αντλιοστάσια προσαγωγής). Κάθε μονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες 

λειτουργίες:  

 Στο 20% της τιμής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερμός (π.χ. θέση σε λειτουργία του 

τεχνητού αερισμού, άνοιγμα θυρών κτλ.) 

 Στο 50% της τιμής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών 

ανάφλεξης) 

4.6.2 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών 

Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά 

τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται 

σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν 

διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.  

Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής 

αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 

σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει 

να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη.  

Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας 

καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 

κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 

4.6.3 Σήμανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 

ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 

αναρτώνται:  

 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη 

θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 

 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 

στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών 

κτλ.). 

 για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, 

κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 

4.7 Βοηθητικός εξοπλισμός  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό
24

: 

 Ένα (1) φορητό μηχανισμό ανύψωσης δυναμικότητας τουλάχιστον  500kg. 

 Δύο (2) κάδους μεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τροχήλατοι κατάλληλοι για 

φόρτωση, μεταφορά και διάθεση του περιεχομένου, χωρητικότητος τουλάχιστον 0,75m
3
. 

                                                

24  διαμορφώνεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση και γίνονται επί τόπου και οι απαραίτητες προσθήκες ή/και 
διαγραφές ανάλογα με το έργο και το μέγεθός του 
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 Ένα (1) κάδο μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος, κατάλληλο για φόρτωση, μεταφορά και διάθεση του 

περιεχομένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 5,0m
3
  

 Μία (1) φορητή υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 15m
3
/h, σε μανομετρικό 

τουλάχιστον 6m, με ηλεκτρικό καλώδιο μήκους τουλάχιστον 20m και εύκαμπτο σωλήνα με 

ταχυσύνδεσμο τουλάχιστον 15m:  

 

5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

5.1 Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού 

Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της 

ΕΠΑΕ. 

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 

πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 

και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με 

τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι 

αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά τα κτίρια μπορούν να 

κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά 

panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής 

της Υπηρεσίας.   

Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 

Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 

ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισμού 

επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 

ψευδοοροφή 

 

Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα  

προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, 

θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν 
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ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 

λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας.  

Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που 

τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 

τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω 

σε πηχάκια.  

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 

εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις 

καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή γείσα 

στις πλευρές των κτιρίων. 

Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Εάν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων είναι διπλοί με 

ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο 

πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με 

μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m 

 υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3mm – 5mm (ημικρύσταλλα), χρησιμοποιούνται 

σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

5.1.1 Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης  

Η διάταξη των κτιρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα επιμέρους κτίρια μπορεί να 

είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ.  

Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό, 

και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την τήρηση όλων 

των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 

πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και 

κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής 

των κτιρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον.  

Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με 

τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου. 

Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα  πρέπει να 

επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια 

πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών πρέπει να προβλεφθεί 

σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το 

δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

 

5.2 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική 

διαφορά άνω των 0,5m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης προστατευτικά 

κιγκλιδώματα.  
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Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 30
0
 και 45

0
), ή ανεμόσκαλες (με κλίση 

ανόδου μεταξύ 65
0
 και 75

0
) ή κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας.  

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10m. 

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση 

στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά 

δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP, 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των 

οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια 

και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15.  
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6 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

6.1 Έργα από σκυρόδεμα  

6.1.1 Γενικά  

Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές  και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 

7 Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις 

γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο διοίκησης, το 

κτίριο υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν 

είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 

διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

8 Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών, 

δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν: 

- δεξαμενές 

- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  

- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της 

προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ 

δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 

διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, 

Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ. 

6.1.1 Υλικά  

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και οπλισμού: 

 Σκυρόδεμα καθαριότητας:  C 12/15  τουλάχιστον 

 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, 

ρύσεων και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων 

τάφρων κτλ.: C 16/20 τουλάχιστον  

 Οπλισμένο σκυρόδεμα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 
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- για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 

σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37 τουλάχιστον 

 Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:  C 25/30 και όχι μικρότερη 

από την κατηγορία 

κατασκευής της μονάδας. 

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Τσιμέντο 

ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω μονάδες
25

.   

 

Μονάδα Τύπος Τσιμέντου 

Χωνευτές Ιλύος IV (SR) 

Δεξαμενή Βοθρολυμάτων IV (SR) 

Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από 

την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 

φορέα. 

Στα τμήματα του έργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) 

θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας. 

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 

ποιότητας Β500C 

6.1.2 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 

Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν 

στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή 

καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση 

λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1.  

Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, 

παρ.7.3.1. 

6.2 Χαλύβδινες κατασκευές   

Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές 

θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη.  

Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

                                                

25  καθορίζονται κατά περίπτωση 
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 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm  

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 

μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – 

αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 

υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με την 

μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 

ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m
2
), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  

με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 

Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 

Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα είναι 

της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

7.1 Γενικά 

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 

εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις 

σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη 

διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, 

ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω 

περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. 

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα 

ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. 

Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο 

κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο 

οπτικών ινών. 

Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και 

η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των 

εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις 

παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών. 

 Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να 

διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων 

στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 

 Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού με τον εγκαθιστάμενο 

εξοπλισμό και η συγκρότηση μιας σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασίας 

ενδείξεων, μετρήσεων, παρακολουθήσεως και ελέγχου. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων διατάξεων 

που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η Υπηρεσία και 

απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους μονάδων.  

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος 

SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και 

γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων τα 

οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, ώστε να 

εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση.  

 Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και την 

προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων. 

 Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης, 

οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο 

έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν ένα 

ενιαίο σύστημα.  
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7.2 Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού26 

 

Το υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμών είναι σε καλή κατάσταση και θα απαιτηθεί η συμπλήρωση 

και επέκτασή του όπως περιγράφεται κατωτέρω.  

 

7.3 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 

Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι 

παρακάτω: 

 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, 

υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 

πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό από 

τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία 

αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται 

αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης και 

σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση 

μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς 

τηλεχειρισμό, 

 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει πλήκτρο 

έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop). 

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και 

αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την 

αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 

εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να 

παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε 

τοπικά.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 

απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν 

επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 

πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι 

αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

 

                                                

26  Στη παράγραφο αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν 
απαιτούμενες μετατροπές και επεκτάσεις για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων μονάδων 
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7.4 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

7.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι επιμέρους μονάδες και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του δικτύου αποχέτευσης (πέντε), θα 

ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν όλα τα τοπικά στοιχεία 

που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων κτλ.) και με το τοπικό 

πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μηχανημάτων. 

Τα  PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των 

μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις των 

οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον 

χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, 

επιθυμητές τιμές κτλ.). Τα τοπικά PLC των αντλιοστασίων θα επικοινωνούν ασύρματα με το ΚΕΛ 

το οποίο περιλαμβάνεται σε χωριστή εργολαβία. 

 

(4) Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με τρεις τρόπους ήτοι: 

i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται 

τοπικά. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι 

πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

ii. Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα 

(χωρίς επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το 

κεντρικό σύστημα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε 

περίπτωση όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί 

να γίνεται από τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα 

δυο  και τότε μπορούν  να γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό. 

Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα, 

πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ.  

Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 

Μπουτόν εκκίνησης (START) 

Μπουτόν στάσης (STOP) 

Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 

Κάθε κινητήρας θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 

Λειτουργία κινητήρα 

Στάση κινητήρα 

Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 

Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερμικού 

Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του 

Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία της 

καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από 

παραμέτρους της δεύτερης. 
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Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων 

(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους.  

Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας. 

Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 

Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 

ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα 

τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης. 

Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων, χημικών ή άλλου 

υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για σηματοδότηση 

συναγερμού. 

Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και 

παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ  

Σε περίπτωση εξοπλισμού ή συγκροτημάτων εξοπλισμού, τα οποία διαθέτουν ή ζητείται από τις 

παρούσες προδιαγραφές να έχουν δικό τους αυτοματισμό ελέγχου, τότε ο εξοπλισμός ή τα 

συγκροτήματα εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από PLC, που θα είναι τμήμα της 

προμήθειας του κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των 

συγκροτημάτων αυτών με το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού της ΕΕΛ.  

 

7.4.2 Ειδικές απαιτήσεις 

Εκτός των αναφερομένων παραπάνω, ο έλεγχος λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού των 

μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις
27

: 

(1) Γενικός εξοπλισμός 

Αντλίες 

έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης 

Αναδευτήρες 

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

(2) Βιολογικοί αντιδραστήρες 

Αναδευτήρες 

λειτουργική διασύνδεση αντλίες τροφοδοσίας (εξισορρόπησης)  

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Φυσητήρες  

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα, συγκέντρωση ΔΟ 

Σύστημα αερισμού 

λειτουργική διασύνδεση με μετρητές οξυγόνου  

                                                
27  Επιλέγονται κατά περίπτωση οι  μονάδες που προβλέπεται να εγκατασταθούν  
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έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας 

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

(3) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

λειτουργική διασύνδεση με συγκέντρωση MLSS 

Αντλία περίσσειας ιλύος 

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα- 

λειτουργική διασύνδεση με τη μέγιστη στάθμη παχυντού 

(4) Μονάδα Απολύμανσης 

λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής στις αντλίες τροφοδοσίας 

έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης  

 

7.5 Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) της εγκατάστασης  

Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης (γραφείο ελέγχου) 

ή σε άλλο αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια χρήση και θα 

συνίσταται από έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα 

περιφερειακά τους (εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ). Επίσης ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικό προγραμματιζόμενων λογικών 

ελεγκτών (PLC) και αντίγραφα όλων των προγραμμάτων λειτουργίας τους. Ο εξοπλισμός του 

φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη διασύνδεση 

του υπολογιστή με τις επιμέρους μονάδες PLC, ώστε να καθίστανται δυνατές οι επεμβάσεις στο 

λογισμικό τους. 

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της 

εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της καθώς και τα 5 αντλιοστάσια αποχέτευσης. Τα 

διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι 

πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε 

διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του 

εξοπλισμού (όπου απαιτείται).  

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 

 μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

«σε λειτουργία» 

«σε στάση» 

«εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

«ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 

 αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας και εκτύπωσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα: 

 έκθεση καθημερινών συμβάντων  
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 περίληψη μηνιαίων συμβάντων 

 δημιουργία μηνιαίου και ετήσιου αρχείου 

Στις εκθέσεις αυτές θα γίνεται αναφορά σε όλα τα τμήματα των μονάδων, που δεν λειτουργούν 

ομαλά (λόγω βλάβης κινητήρων, συναγερμού υψηλής στάθμης, συντήρησης κτλ) και θα γίνεται 

καταγραφή των κύριων παραμέτρων της επεξεργασίας που παρέχονται στην εγκατάσταση (π.χ. 

μετρήσεις οργάνων, δόσεις χημικών, κατανάλωση ενέργειας). 

 

7.6 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για 

αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια 

σε περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση 

σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως 

παράδειγμα αναφέρεται: 

 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα 

επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα 

μεταβεί το σύστημα. 

 

7.7 Όργανα μέτρησης 

Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που είναι 

πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο. 

7.7.1 Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης 

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος 

ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 

επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 

σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να 

συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κτλ. θα 

προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και 

δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 

Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα λειτουργούν 

με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού. Κάθε όργανο 

θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε περίπτωση βλάβης ή σε 

περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 

Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση pH) θα 

γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο.  

 

7.7.2 Προβλεπόμενος εξοπλισμός 

Τα όργανα μέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις μονάδες παρουσιάζονται στις επιμέρους Ειδικές 

Προδιαγραφές του Τεύχους αυτού. Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα όργανα 

που προβλέπονται να εγκατασταθούν στις επιμέρους μονάδες.  
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Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα όργανα, 

που είναι απαραίτητα για την αυτόματη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, όπως προδιαγράφεται 

στις παρούσες Ειδικές Προδιαγραφές, ακόμη και εάν αυτά δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω 

Πίνακα.  

 

Όργανο μέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 

Μέτρηση παροχής Είσοδος από αντλίες εξισορρόπησης,   

Συγκέντρωση 

στερεών 
Βιολογικός αντιδραστήρας   

Διαλυμένο οξυγόνο 
Βιολογικός αντιδραστήρας (υφιστάμενες & 

νέες μονάδες)  
 

Μετρητές στάθμης Μονάδα πάχυνσης  

Νιτρικά-Αμμωνιακά Βιολογικός αντιδραστήρας   

Υπολειμματικό 

χλώριο 
Απολύμανση (υφιστάμενη. & νέα)  

Αυτόματος 

δειγματολήπτης 

Είσοδος εγκατάστασης 

Έξοδος εγκατάστασης (φρεάτιο εξόδου) 
 

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν:  

 Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε όλους τους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων 

 Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης (βιομηχανικού νερού κτλ.) και 

γενικά σε κανάλια και δεξαμενές όπου απαιτείται ρύθμιση της στάθμης. 

 Εξοπλισμό ανίχνευσης τοξικών, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς χώρους όπου 

διακινείται βιοαέριο ή άλλο εκρηκτικό τοξικό ή αναφλέξιμο αέριο ή όπου υπάρχει η πιθανότητα 

έκλυσης τέτοιων αερίων. 

 Κάθε άλλο σύστημα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου. 
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7.8 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

 
Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) / Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) θα βρίσκεται 

στο κτίριο διοίκησης ή σε άλλο αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια 

χρήση και θα συνίσταται από έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in 

και τα περιφερειακά τους (εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ) καθώς και οθόνη εποπτείας 

μεγέθους τουλάχιστον 40’’ (μιμικό)
28

.  

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της 

εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση 

των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι 

τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό 

διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται).  

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 

 μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

 «σε λειτουργία» 

 «σε στάση» 

 «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

 «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 

 αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 

 

7.9 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

 
Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για 

αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια 

σε περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση 

σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως 

παράδειγμα αναφέρεται: 

 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα 

επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα 

μεταβεί το σύστημα. 

 

                                                

28 παραλείπεται σε μικρά έργα όπου η παρακολούθηση επιλέγεται να γίνεται αποκλειστικά από την οθόνη του Η/Υ 
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8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης29 

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης ήδη γίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) της Δ.Ε.Η. Για 

τον σκοπό αυτό το ακραίο πεδίο του γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης της εγκατάστασης 

είναι το πεδίο εισόδου, όπου φθάνει το καλώδιο παροχής από τον μετρητή.   

Στη περίπτωση που απαιτείται, η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο μέσης 

τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η. Για το σκοπό αυτό θα ελεγχθεί η επάρκεια του Μ/Σ υποβιβασμού της 

τάσης της ΔΕΗ για να παρέχει το αυξημένο ηλεκτρικό φορτίο της επέκτασης της ΕΕΛ. : 

 Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης και Μ/Σ της ΔΕΗ επί στύλου (αφορούν τη ΔΕΗ) 

  Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο βελτίωσης συνημιτόνου με 

επέκταση του υφιστάμενου πίνακα Χ.Τ. 

 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (νέα εγκατάσταση) 

Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Για τον 

εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 

έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 

ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων θα καθοριστεί με βάση τα 

στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 

Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτιρίου θα γίνεται σε κανάλια που θα διαμορφωθούν στο 

δάπεδο και/ή σε υπόγειο χώρο ύψους τουλάχιστον 0,80 m. Η είσοδος του καλωδίου παροχής και η 

έξοδος των καλωδίων διανομής θα γίνεται από φρεάτια που θα κατασκευαστούν σε κατάλληλες 

θέσεις. Στη περίπτωση μετασχηματιστών ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή λεκάνης 

συλλογής του ελαίου ψύξεως για κάθε μετασχηματιστή που θα εγκατασταθεί. κατασκευασμένη από 

σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένη με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να χωρέσει όλη την ποσότητα 

λαδιού του Μ/Σ.  

Στο κτίριο πρέπει να διαθέτει θεμελιακή γείωση και στο δάπεδο των διαμερισμάτων μέσης τάσης 

πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. 

 

8.2 Σύστημα διανομής ενέργειας 

8.2.1 Πίνακες χαμηλής τάσης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής:  

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

 Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 

τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

 Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

 Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 

σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

                                                

29 Επιλέγεται κατά περίπτωση ο τρόπος ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ και γίνεται η σχετική διευκρίνιση στο τμήμα Β του 
παρόντος και το αντίστοιχο εδάφιο 
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Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου 

κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που 

θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του 

κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι 

δοκιμές. 

Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον 

πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν 

όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με
30

 0,95. 

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και 

θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 

Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 

εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς 

επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε οργάνου 

ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε 

κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 

Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα 

στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση και θα φέρουν 

ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή αριθμό 

αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των 

αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και 30% 

εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 

Σε μονάδες που υπάρχει διαβρωτικό περιβάλλον ο πίνακας θα εγκαθίσταται σε ιδιαίτερο χώρο με 

ανεξάρτητο εξαερισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον 

καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων 

τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς ρύπους.  

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα προλαμβάνουν 

τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι θερμαντές θα τοποθετηθούν 

κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή 

θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 

εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 65
0
C. Το κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω 

γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη 

για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα 

ελέγχεται από θερμοστάτη ή υγροστάτη. 

8.2.2 Ηλεκτρικές γραμμές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 

συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 

ισχύος και φωτισμού. 

 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 

εκρηκτικό περιβάλλον. 

 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 

 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

                                                

30 Αναγράφεται ο ελάχιστος επιθυμητός συντελεστής ισχύος  
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 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, 

θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ.   

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 

δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 

καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 

πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα. 

Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του 

έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου 

καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες προστασίας. Η διέλευση 

των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι 

οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης / διέλευσης / 

έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά
31

 25m και σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου 

/ εξόδου σε / από κτίριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 

πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 

σωληνώσεις για: 

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης  

 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 

 Καλώδια για σήματα οργάνων 

 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό
32

έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 

λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση 

των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί 

ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη μεταλλικές 

εξωτερικές επενδύσεις.  

8.2.3 Καλώδια διασύνδεσης κινητήρων - Inverter 

Όλες οι ηλεκτρικές γραμμές σύνδεσης των inverter με τους κινητήρες των αντλιών προβλέπονται   

με καλώδια τύπου 2YSLCY-J ή 2YSLCYK-J.  

Πρόκειται για καλώδια 0,6 /1 kV,  διπλής θωράκισης, κατάλληλα για τροφοδοσία κινητήρων μέσω 

μετατροπέων συχνότητας (inverter), ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών 

παρεμβολών. 

Η κατασκευή των καλωδίων έχει ως εξής: 

 

                                                

31 Συμπληρώνεται κατάλληλα. 

32 Ο αριθμός μπορεί να διορθωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις 
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1. Αγωγός : Εύκαμπτος γυμνός αγωγός χαλκού κλάσης 5. 

2. Μόνωση XLPE 

3. Θήκη πλήρωσης 

4. Εσωτερική πλήρωση 

5. 1
η
 θωράκιση από ταινία χαλκού 

6. 2
η
 θωράκιση από περιέλιξη γυμνού χαλκού 

7. Εξωτερική επικάλυψη από PVC  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

- Ευέλικτη αγωγοί για εύκολη και ασφαλή σύνδεση 

-Ονομαστικό ρεύμα V0: 600V 

-Ονομαστικό ρεύμα V: 1000V 

- Μέγιστη θερμοκρασία αγωγού έως +90 ° C 

- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (χωρίς μηχανικές καταπονήσεις) -40 ° C 

- Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης και χρήσης 0° C 

-Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος +250 ° C 

- Καλή μηχανική απόδοση για ισχυρή βιομηχανική χρήση . 

- Η τρέχουσα οθόνη που μεταφέρουν χαλκό 

- Αντιπυρικά χαρακτηριστικά επιβράδυνσης της φωτιάς σύμφωνα με ACC/IEC60332-3 CatC. 

 

8.2.4 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον
33

 100kVA, με δεξαμενή πετρελαίου 

κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί
34

οκτώ (8) ώρες με το 

φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα.  

Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω μονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους 

φορτίου τους: 

Μονάδα 
Ποσοστό κάλυψης πλήρους 

φορτίου 

Προεπεξεργασία-εξισορρόπηση 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Μονάδα Απολύμανσης  100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Σύστημα αυτοματισμού  100% 

                                                

33 Θα αναγραφεί η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς 

34 Θα αναγραφή η ελάχιστη αυτονομία λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο  
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Μονάδα 
Ποσοστό κάλυψης πλήρους 

φορτίου 

Εξωτερικός φωτισμός  50% 

Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής της 

διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα μπορούν να 

ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης.  

Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο 

του. 

8.3 Γειώσεις 

Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που 

είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση 

επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 

 Θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

Όλα τα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν θεμελιακή γείωση από γαλβανισμένη χαλυβδοταινία 

30 x 3,5mm. Όλες οι θεμελιακές γειώσεις των κτιρίων θα διασυνδεθούν μεταξύ τους.  

Ο αγωγός μορφής ταινίας θα τοποθετηθεί εντός των συνδετήριων δοκαριών των πέδιλων, 

σε μορφή κλειστού δακτυλίου στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου. Το ελάχιστο πάχος 

επικάλυψης της με σκυρόδεμα είναι 5cm, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα 

διάβρωσης.   

Ο αγωγός μορφής ταινίας θα στηρίζεται – συνδέεται  ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισμό ανά 

2m με σφιγκτήρες οπλισμού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 

 Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων.  

Στο δάπεδο των διαμερισμάτων μέσης τάσης πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό 

πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. 

 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

 Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 

Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευαστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των 

κανονισμών της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα 

διανομής ή κτιριακή εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης. 

8.4 Αντιεκρηκτική προστασία 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ.4.6.1, 

οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία.  

8.5 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, θα 

τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα 

γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός) είτε 

μέσω φωτοκύτταρου (εξωτερικός φωτισμός). 

Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 

εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 

ομοιόμορφο φωτισμό (ελάχιστο/μέγιστο, μεγαλύτερο από 0,75): 
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Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους 

χώρο
35

, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: 

 

Περιοχή έργου  Στάθμη φωτισμού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός  200 

Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 100 

Κλιμακοστάσια  150 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξωτερικό 

φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος και θα είναι μεταλλικοί. Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά 

σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 

σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.  

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων επί ιστών, καθένα από τα οποία θα 

διαθέτει φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή τεχνολογίας μολύβδου κλειστού 

τύπου και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 

φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 

                                                

35 Συμπληρώνεται ο Πίνακας κατά περίπτωση  
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Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

1. ΓΕΝΙΚΆ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των 

μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές 

Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το 

πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των «Δοκιμών 

ολοκλήρωσης».  

Η διάρκεια της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε
36

 τριάντα (30) ημέρες 

και αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική 

λειτουργία» μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραμμή λυμάτων και 

χωριστά για την γραμμή ιλύος, μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού 

αποδεδειγμένα έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (π.χ. παραγωγή βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου 

κτλ.) και μετά την συνεχή λειτουργία των επιμέρους μονάδων για τουλάχιστον
37

 πέντε (5) ημέρες, 

έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει η «Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον 

Ανάδοχο».  

Η δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο του έργου (γραμμή 

λυμάτων και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική 

λειτουργία» τόσο της γραμμής λυμάτων, όσο και της γραμμής ιλύος. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «δοκιμαστικής 

λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 

του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και 

Συντήρησης.  

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους 

μονάδες, ώστε να: 

 αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους 

βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασμού, να 

έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος, 

ή/και η παραγωγή βιοαερίου από την μονάδα χώνευσης να είναι μεγαλύτερη του 80% της 

τιμής σχεδιασμού κτλ.  

 ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας, 

που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)  

 να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  

                                                

36  Καθορίζεται κατά περίπτωση 

37  Καθορίζεται κατά περίπτωση  
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Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, 

ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων, 

λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας 

από άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων να επιταχύνει την διαδικασία 

ανάπτυξης βιομάζας.   

Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 

ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της 

αντίστοιχης μονάδας επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 

παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να 

λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 

λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 

κατωτέρω δαπάνες: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 

αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 

και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.  

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 

αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 

προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 

λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.  

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 

ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 

σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 

χώρου όλων των επιμέρους μονάδων, 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 

συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 

αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 

ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.  

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 

λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη 

αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 
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3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

3.1 Γενικά 

Μετά την ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης» 

ξεκινά τη διαδικασία «Δοκιμαστική Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία 

αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τηρούνται τα όρια εκροής, που 

ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.3.2 και 3.3) και όλος ο εξοπλισμός μπορεί 

να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης 

που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και 

ασφαλείας που προδιαγράφονται. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι η εγκατάσταση έχει 

ηλεκτρική κατανάλωση που αναγόμενη σε KWh/m
3
 εισερχόμενης παροχής δεν υπερβαίνει την 

«εγγυημένη ειδική ηλεκτρική κατανάλωση» που έχει υπολογίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του 

(με την προϋπόθεση ότι η εισερχόμενη παροχή είναι τουλάχιστον το 80% της παροχής 

σχεδιασμού). 

3.2 Προσωπικό δοκιμαστικής λειτουργίας Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για
38

 έξη (6) μήνες την 

Εγκατάσταση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Κατά τη 

περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες
39

: 

 ένας (1) προϊστάμενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εμπειρίας  

 ένας (1) χημικός υπεύθυνος των χημικών αναλύσεων: Χημικός 5ετούς εμπειρίας  

 ένας (1) εργοδηγός μηχανολόγος/ηλεκτρολόγος: 5ετούς εμπειρίας 

 ένας εργάτης 

3.3 Δαπάνες δοκιμαστικής λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 

προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 

απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 

δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 

Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 

βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 

αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 

και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 

αναλωσίμων υλικών κτλ. Ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 

προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήμης. 

                                                

38  καθορίζεται η διάρκεια της Λειτουργίας και Συντήρησης των έργων από τον Ανάδοχο 

39  καθορίζεται ο αριθμός εργαζομένων σε κάθε θέση εργασίας και η ελάχιστη εμπειρία του προσωπικού, που θα διαθέσει 
ο Ανάδοχος.  
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 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία 

όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 

ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 

σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 

χώρου όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς 

επίσης και τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χημικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς 

επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, 

άμμος, ιλύς κτλ.). 

Στις περιπτώσεις, που οι δοκιμές ολοκλήρωσης πραγματοποιούνται με την υφιστάμενη 

εγκατάσταση επεξεργασίας σε λειτουργία (π.χ. στη περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ), θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν δυσχεραίνεται, παρεμποδίζεται, διακόπτεται, επιβαρύνεται από τον 

Ανάδοχο η ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του τα παραπάνω κατά την προετοιμασία του προγράμματος «θέσης των επιμέρους 

μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», ώστε να τηρείται ο βασικός 

αυτός όρος. 

3.4 Μετρήσεις και αναλύσεις κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 

απαιτούμενων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 

δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 

δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 

εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 

εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν 

επιτευχθεί τα ακόλουθα:  

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 3.2 και 3.3  του Κεφαλαίου Α του παρόντος 

Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο 

Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 3.2 και 3.3 (όπου έχει εφαρμογή) 

(3) Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και 

προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους.  

(4) Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων 

Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 

παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
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 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης». 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 

γεγονότος αυτού. 

Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 

δοκιμών απόδοσης - συμμόρφωσης και μετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρμογή τα 

οριζόμενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα
40

. Οι 

δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 

«θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 

επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και 

αναλύσεων.  

 

 

Θέση δειγματοληψίας 
Μετρούμενη  

παράμετρος 

Συχνότητα 

δειγματοληψίας 
Τύπος δείγματος 

Είσοδος ΕΕΛ 

Παροχή  Συνεχής  

COD 

Ημερήσια Σύνθετο 

BOD5 

TS 

TKN 

ΤΡ 

Βιολογικός  

αντιδραστήρας  

DO Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών  2/ημέρα Στιγμιαίο 

VS / DS 2/ημέρα  Στιγμιαίο 

SVI Ημερήσια  Στιγμιαίο  

Θερμοκρασία  Ημερήσια  Στιγμιαίο 

Ανακυκλοφορία  Παροχή Συνεχής  

Περίσσεια ιλύς  
Παροχή  Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών Ημερήσια Στιγμιαίο 

Απολύμανση  
Κολοβακτηρίδια  Ημερήσια  Σύνθετο 

Υπολειμματικό χλώριο  Συνεχής  

Φρεάτιο εξόδου 

COD 

Ημερήσια Σύνθετο 
BOD5 

TS 

ΝΗ4-Ν 

                                                

40  Ο Πίνακας συμπληρώνεται κατά περίπτωση 
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Θέση δειγματοληψίας 
Μετρούμενη  

παράμετρος 

Συχνότητα 

δειγματοληψίας 
Τύπος δείγματος 

ΝΟ3-Ν 

ΤΡ 

Έξοδος πάχυνσης – 

αφυδάτωσης  
Συγκέντρωση στερεών Ημερήσια  Στιγμιαίο 

Στραγγίδια πάχυνσης 

– αφυδάτωσης  

COD 
Ημερήσια  

Σύνθετο 

TS Σύνθετο 

 

Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η μετρούμενη 

παράμετρος μετράται από όργανο οn line.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «Δοκιμαστικής 

Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 

του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και 

Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης 

Εργασιών.  

3.5 Εκπαίδευση προσωπικού 

Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 

Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί 

αυτό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε
41

 δύο (2) μήνες. 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
42

 τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 

λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του απαιτούμενου προσωπικού 

λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και θα 

διαθέσει το εν λόγω προσωπικό δύο (2)  μήνες πριν την ολοκλήρωση της «Δοκιμαστικής 

Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο».  

4. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΆΔΟΧΟ 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 

βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του 

εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των εργασιών πολιτικού μηχανικού.  

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται σαν 

βλάβες εκ της χρήσεως: 

                                                

41 Καθορίζεται κατά περίπτωση 

42  Καθορίζεται κατά περίπτωση 



Αναθέτουσα Αρχή: 
ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Έργου:  
Επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ Κουκουναριών 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Σελίδα 66 

 

 αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσμητικό υλικό κτλ.) 

 λιπαντικά εξοπλισμού  

 ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται σε 

αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος 

 ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων 

 άλλες βλάβες ή ζημιές που οφείλονται στην κακή χρήση του εξοπλισμού από αυτούς που 

έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατάστασης 

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση ή αστοχία 

εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών 

απαιτήσεων που θα προκύψουν.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη 

θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 

καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την 

επισκευή των βλαβών. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 

είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο 

νόμιμο τρόπο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να  ενημερώνει  το ημερολόγιο των εργασιών 

συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα 

αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος 

αποκατάστασής τους. 

Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

5. ΜΗΤΡΏΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», των «Δοκιμών 

Ολοκλήρωσης» και της «Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο 

στην ελληνική εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι 

συνταγμένα και στην αγγλική.  

Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 

προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη 

είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  

Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

(1) Πίνακα απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλα τα 

επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 
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(2) Αντίγραφα τυποποιημένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου με αριθμούς προοδευτικής 

αρίθμησης, που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές, 

αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» 

σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως 

αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.  

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για 

την συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού, 

κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής. 

(4) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 

επισκευή κάθε επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον 

Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που 

θα γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και 

εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. 

Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται 

για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.  

(5) Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώματα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

- χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων  

(6) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιμων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις 

για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές. 

(7) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, στην 

οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 

- Διεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνομα αρμοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

(8) Φωτογραφίες: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον 

έγχρωμες φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα 

περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι εργασίες της 

εργολαβίας) και από το τελικό στάδιο, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική 

λειτουργία».  

(9) Πρόγραμμα ποιότητας έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που 

εφαρμόστηκε για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών.  

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και 

αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.4 της ΕΣΥ εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από 

την Υπηρεσία.  
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