

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΟ-  
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ) ΔΗΜΩΝ  
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΣΟΦΑΔΩΝ-ΠΑΛΑΜΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ817

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.100.000,00 Ευρώ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών  
ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 του Ν.4412/2016)



**Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ  
ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>Ομάδα Ομοειδών Εργασιών</b>	<b>Προϋπολογισμός Ομάδας (σε Ευρώ)</b>
1η	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	367.200,00
2η	<b>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ</b>	279.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>646.200,00</b>
	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00%	116.316,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ Σσ</b>	<b>762.516,00</b>
	Απρόβλεπτα 15,00%	114.377,40
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)</b>	<b>887.096,77</b>
	Ποσό για αναθεωρήσεις	10.203,37
	Φ.Π.Α. 24,00%	212.903,23
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α)</b>	<b>1.100.000,00</b>

## Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2η	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ		

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)


**Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

A/A	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Δαπάνη Ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	367.200,00		
2η	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ	279.000,00		
	Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ =	646.200,00	Κατά την προσφορά Σπ =	
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% X Σσ =	116.316,00	15,00% X Σπ =	
	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =	762.516,00	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	
Μέση έκπτωση Εμ= $\frac{\Sigma\S - \Sigma\Delta\text{Ε}}{\Sigma\S} = \frac{762.516,00 - \dots}{762.516,00} = \dots \%$				
	Απρόβλεπτα 15,00% X ΣΣ =	114.377,40	0,00% X ΣΔΕ	
	Σύνολο Σ1	876.893,40	Π1=	
	Αναθεώρηση	10.203,37	(1 - Εμ) X 265,65	
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =	887.096,77	Κατά την προσφορά Π2 =	

(Τόπος και ημερομηνία)  
Ο Προσφέρων

Καρδίτσα 09-03-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καρδίτσα 09-03-2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο αν. Προϊστάμενος  
Δ/νουσας Υπηρεσίας



ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ  
Μηχ/γος Μηχανικός

Καρδίτσα 09-03-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η αν. Προϊστάμενη Τεχνικών Έργων  
Καρδίτσας



\* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός

