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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίμματα, με την
παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών

1 ΝΑΥΔΡ
4.02.01.ΣΧ

5.000,00 0,52 2.600,001 m3ΥΔΡ 6054

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίμματα, με την φόρτωση
των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

2 ΝΑΥΔΡ 4.02.02 10.000,00 6,42 64.200,002 m3ΥΔΡ 6054

Διάστρωση προϊόντων
εκσκαφής.

3 ΝΑΥΔΡ 3.16 5.000,00 0,21 1.050,003 m3ΥΔΡ 6070

Καθαρισμοί τάφρων ή
διωρύγων από αυτοφυή
βλάστηση

4 ΝΑΥΔΡ 4.03 100,00 799,30 79.930,004 στρ.ΥΔΡ 6054

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού έως 0,30
m

5 ΝΑΠΡΣ Ζ02.1 20,00 40,00 800,005 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων.
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31
m έως 1,20 m

6 ΝΑΠΡΣ
Ζ02.4.ΣΧ.1

20,00 100,00 2.000,006 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Καθαρισμός οχετών
ανοίγματος  μέχρι και 3,0m

7 ΝΑΟΔΟ Α15 5,00 11,50 57,507 mΝΟΔΟ 1320

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 150.637,50150.637,50

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γεωύφασμα θεμελίωσης
επιχωμάτων σε "μαλακά
εδάφη"

1 ΝΑΟΔΟ Β64.3 900,00 2,30 2.070,008 m2ΟΙΚ 7914

Προμήθεια συρματοπλέγματος
και συρμάτων
συρματοκιβωτίων
γαλβανισμένα με κράμα
ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)

2 ΝΑΟΔΟ
Β65.1.2

1.800,00 3,10 5.580,009 kgΝΟΔΟ 2311

Κατασκευή φατνών3 ΝΑΟΔΟ Β65.2 700,00 2,50 1.750,0010 m2ΝΟΔΟ 2312

Πλήρωση φατνών4 ΝΑΟΔΟ Β65.3 150,00 17,30 2.595,0011 m3ΝΟΔΟ 2313

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

5 ΝΑΟΔΟ Α03.3 50,00 8,20 410,0012 m3ΝΟΔΟ 1133.Α

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

6 ΝΑΟΔΟ Β01 300,00 4,00 1.200,0013 m3ΝΟΔΟ 2151

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

7 ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

150,00 89,80 13.470,0014 m3ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων,
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25

8 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.5

100,00 133,00 13.300,0015 m3ΝΟΔΟ 2551

Μόνωση με διπλή ασφαλτική
επάλειψη

9 ΝΑΟΔΟ Β36 200,00 1,75 350,0016 m2ΝΟΔΟ 2411

Σε μεταφορά 40.725,00 150.637,50
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Από μεταφορά 40.725,00 150.637,50

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

10 ΝΑΟΔΟ Β30.2 30.000,00 1,15 34.500,0017 kgΝΟΔΟ 2612

Αγκυρώσεις νέων ράβδων
οπλισμού εντός υφισταμένων
στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από
ράβδους Φ16 mm

11 ΝΑΟΔΟ Β92.4 40,00 6,90 276,0018 ΤΕΜΥΔΡ 7025

Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 75.501,0075.501,00

226.138,50

40.704,93

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

266.843,43

40.026,51

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

306.869,94

80.242,83

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

387.112,77

14.443,71

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

401.556,48

1.669,33

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

403.225,81

96.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ο Μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Χρυσάνθη Καρούλα
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Φλαμπούρης Κωνσταντίνος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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