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ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
  

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:  
 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου.  
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.  

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με  

εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο,,  ηημμεεδδααπποούύ  ήή  ααλλλλοοδδααπποούύ  πποουυ  ααππαασσχχοολλεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  

έέρργγοουυ,,  εεππίί  ττόόπποουυ  ήή  οοπποουυδδήήπποοττεε  ααλλλλοούύ..    

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, 
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είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

  
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο  
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.  
 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,  

 
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)  

 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή 
τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης  
λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με 
αστερίσκο [*]).  
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:  
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).  
 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:  
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι 
για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.  
 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

 
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
και  οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.  

 
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη.  
 
1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
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1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη δημοπράτησης.  
 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  

 
1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.  

 
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.  

 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 
1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες  

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  
 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.  

 
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.  

 
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.  

 
1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.  
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1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:  
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για 
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.  
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.  
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:  
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:  
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.  

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.  

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.  

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.  

 
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

(9) Για φόρους.  

(10) Για εγγυητικές.  

(11) Ασφάλισης του έργου.  

(12) Προσυμβατικού σταδίου.  

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.  

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής 
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υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου 
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).  
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:  
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων)  

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.  

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση  

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων  

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς  

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο  

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος  

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος 
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας  
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.  
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:  

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

(2) Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:  

(3) DN / DM  
(4) όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα  
(5) DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.  
(6) Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος.  
(7) (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  
(8) Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

(9) DN / 12  
(10) όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.  
(11) (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  
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(12) Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  
(13) ΒN / 240  
(14) όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm  
(15) Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου.  

(16) Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ    

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  11  

ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  11::  ΈΈρργγαα  εειισσόόδδοουυ  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των 
έργων εισόδου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή του φρεατίου άφιξης, του φρεατίου παράκαμψης και της διωρύγας 

εσχάρωσης της παράκαμψης. Σημ: Τα έργα εισόδου στεγάζονται στο κτίριο 

προεπεξεργασίας αλλά αποτελούν ιδιαίτερο τμήμα της διεργασίας 

 O σχετικός εξοπλισμός δλδ η στατική χονδροεσχάρα με το δικράνι καθαρισμού της, οι 
σωληνώσεις τροφοδοσίας των compact συστημάτων προεπεξεργασίας, με τις χειροκίνητες 
δικλείδες επιλογής & απομόνωσης κτλ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 1.800,00 

(ολογράφως): Χίλια Οχτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 4.800,00 

(ολογράφως): Τέσσερεις Χιλιάδες Οχτακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 1.400,00 

(ολογράφως): Χίλια Τετρακόσια  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  22::  ΠΠρροοεεππεεξξεερργγαασσίίαα    

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
προεπεξεργασίας, από τα compact συστήματα μέχρι την είσοδο της δεξαμενής εξισορρόπησης, όπως 
περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή του κτιρίου προκαταρκτικής επεξεργασίας, με τα απαιτούμενα  φρεάτια 
και τα λοιπά έργα υποδομής, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός κτλ)  

 Τα δύο (2) προκατασκευασμένα συγκροτήματα προεπεξεργασίας, που το κάθε ένα 
περιλαμβάνει, την αυτόματη εσχάρα, την εφεδρική στατική εσχάρα, το συστήματα 
μεταφοράς και συμπίεσης εσχαρισμάτων, την διάταξη εξάμμωσης με το σύστημα διάχυσης 
αέρα και τον αντίστοιχο φυσητήρα, την αντλία άμμου, τον διαχωριστή άμμου, το σύστημα 
απολίπανσης, την αντλία λίπους, τον τοπικό αυτόνομο πίνακα ελέγχου κτλ. 

 Οι σωληνώσεις διακίνησης λυμάτων, αέρα κτλ. με όλα τα εξαρτήματα και διακοπτικό 
υλικό, συμπεριλαμβανομένου και του θυροφράγματος απομόνωσης της ροής προς την 
δεξαμενή εξισορρόπησης, οι κάδοι συλλογής εσχαρισμάτων και άμμου κτλ. 

 Τις δύο (2) διατάξεις ανύψωσης εξοπλισμού, τύπου μονοράγας, με φορείο και 
χειροκίνητο βαρούλκο αλυσίδας, μία για κάθε compact σύστημα προεπεξεργασίας. 
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 72.000,00 

(ολογράφως): Εβδομήντα δύο χιλιάδες 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 208.000,00 

(ολογράφως): Διακόσιες οκτώ χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 60.000,00 

(ολογράφως): Εξήντα χιλιάδες  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  33::  ΥΥπποοδδοοχχήή  κκααιι  ππρροοεεππεεξξεερργγαασσίίαα  ββοοθθρροολλυυμμάάττωωνν      

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή του κτιρίου μονάδας βοθρολυμάτων, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός 
κτλ.) 

 Την κατασκευή της ράμπας ανόδου των βυτιοφόρων, με την υποδομή ταχυ-σύνδεσης 
ενός οχήματος προς εκκένωση, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός κτλ.) 

 Το προκατασκευασμένο συγκρότημα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων: 
που περιλαμβάνει, λιθοπαγίδα, διάταξη εσχάρωσης, εξάμμωσης, απομάκρυνσης λιπών, 
τον τοπικό αυτόνομο πίνακα ελέγχου και λειτουργίας κτλ. 

 Οι σωληνώσεις διακίνησης βοθρολυμάτων, αέρα, με όλα τα εξαρτήματα και διακοπτικό 
υλικό, οι κάδοι συλλογής εσχαρισμάτων και άμμου κτλ. 

. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 25.200 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 

80.000,00 

(ολογράφως): 
Ογδόντα χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 
22.800,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  44::  ΔΔεεξξααμμεεννήή  εεξξιισσοορρρρόόππηησσηηςς        

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
δεξαμενής εξισορρόπησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή της δεξαμενής εξισορρόπησης  

 Η εγκατάσταση του εξοπλισμού: αναδευτήρες, εξοπλισμός αντλιοστασίου, με την 
ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 28.800,00 

(ολογράφως): Είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 21.600,00 

(ολογράφως): Είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 8.600,00 

(ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες εξακόσια 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  55::  ΜΜοοννάάδδαα  ΒΒιιοολλοογγιικκήήςς  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς        

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του 
βιολογικού αντιδραστήρα, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή των βιολογικών αντιδραστήρων (δεξαμενή αερισμού με τις ανοξικές και 
αερόβιες ζώνες) και του φρεατίου εξόδου 

 Η εγκατάσταση του εξοπλισμού στους βιολογικούς αντιδραστήρες: δικλείδες 
απομόνωσης, συστήματα ανάμιξης, συστήματα αερισμού, υπερχειλιστές,  αντλίες ιλύος 
κτλ., με την ηλεκτρική   διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό 
λειτουργίας  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 78.300,00 

(ολογράφως): Εβδομήντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 94.400,00 

(ολογράφως): Ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 32.300,00 

(ολογράφως): Τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  66::  ΚΚττίίρριιοο  ΦΦυυσσηηττήήρρωωνν        

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του 
κτιρίου φυσητήρων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό 
πίνακα και τον αυτοματισμό λειτουργίας)  

 Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του κτιρίου φυσητήρων, ήτοι γερανογέφυρα, φυσητήρες, ηλεκτροβάνες 
κτλ., με την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας 

 Η εγκατάσταση των διατάξεων ηχομόνωσης 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 29.700,00 

(ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες εφτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 72.000,00 

(ολογράφως): Εβδομήντα δύο χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 21.300,00 

(ολογράφως): Είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  77::  ΤΤρριιττοοββάάθθμμιιαα  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας από την έξοδο της μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας, μέχρι το φρεάτιο 
εξόδου της χλωρίωσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή των διωρύγων απαγωγής των διαυγασμένων και της διώρυγας μέτρησης της παροχής 

 Η κατασκευή της δεξαμενής χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, περιλαμβανομένου του φρεατίου 
δειγματοληψίας  

 Η κατασκευή της δεξαμενής και του αντλιοστασίου τροφοδοσίας πεδίων  

 Η κατασκευή του κτιρίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, κλιματισμός-αερισμός, δοχεία 
χημικών, δοσομετρικές διατάξεις κτλ.,) 

 Οι σωληνώσεις διακίνησης λυμάτων, χημικών κτλ. με όλα τα εξαρτήματα και διακοπτικό υλικό κτλ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 43.200,00 

(ολογράφως): Σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 42.400,00 

(ολογράφως): Σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 15.400,00 

(ολογράφως): Δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  88::  ΈΈρργγαα  δδιιάάθθεεσσηηςς  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των 
έργων διάθεσης από το φρεάτιο εξόδου της χλωρίωσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή της δεξαμενής και του αντλιοστασίου συλλογής διηθήματος 

 Η κατασκευή της δεξαμενής και του αντλιοστασίου ανάκτησης διηθήματος 

 Η πλήρης κατασκευή των πεδίων υπεδάφιας διάθεσης που περιλαμβάνει την εκσκαφή και πλήρωση 
των τάφρων με το κατάλληλο υλικό και την τοποθέτηση των σωλήνων υπεδάφιας διάθεσης 

 Οι σωληνώσεις με όλα τα εξαρτήματα και διακοπτικό υλικό κτλ. των δεξαμενών και σωληνώσεων. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 169.200,00 

(ολογράφως): Εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 35.200,00 

(ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 27.600,00 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 15 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  99::  ΜΜοοννάάδδαα  ππάάχχυυννσσηηςς  ––  ααφφυυδδάάττωωσσηηςς        

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης περίσσειας ιλύος 

 Η κατασκευή του κτιρίου πάχυνσης αφυδάτωσης περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, κλιματισμός - αερισμός)  

 Ο εξοπλισμός της δεξαμενής αποθήκευσης: αναδευτήρες κτλ. με την ηλεκτρική διασύνδεση από τον 
τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας 

 Ο εξοπλισμός της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης: αντλίες τροφοδότησης, διατάξεις 
απομάκρυνσης αφυδατωμένης ιλύος, συγκρότημα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη, δοσομετρικές 
αντλίες κτλ. με την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 55.800,00 

(ολογράφως): Πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 88.000,00 

(ολογράφως): Ογδόντα οκτώ χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 28.200,00 

(ολογράφως): Είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1100::  ΜΜοοννάάδδαα  ααππόόσσμμηησσηηςς    

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
μονάδας απόσμησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή των δικτύων συλλογής του δύσοσμου αέρα από τις επιμέρους αποσμούμενες 
περιοχές,(κτίριο προεπεξεργασίας,κτίριο βοθρολυμάτων, δεξαμενή εξισορρόπησης & κτίριο 
αφυδάτωσης)  

 Οι μονάδες απόσμησης πλήρεις με την ηλεκτρική διασύνδεση από τους τοπικούς πίνακες και τους 
αυτοματισμούς λειτουργίας 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 48.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα οκτώ χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 16 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1111::  ΔΔίίκκττυυαα  λλυυμμάάττωωνν,,  ιιλλύύοοςς  κκααιι  σσττρρααγγγγιιδδίίωωνν  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού των δικτύων διακίνησης λυμάτων, ιλύος και 
στραγγιδίων και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η κατασκευή δικτύων πεδίου: λυμάτων, ιλύος, παράκαμψης και στραγγιδίων: πιεστικοί αγωγοί, αγωγοί 
βαρύτητας και καταθλιπτικοί αγωγοί, περιλαμβανομένων των φρεατίων συμβολής, στροφής, δικλείδων 
κτλ. 

 Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων (εξοπλισμός αντλιοστασίου με την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό 
πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας) 

 Τις τέσσερις γεωτρήσεις εξαγωγής διηθήματος (εξοπλισμός γεωτρήσεων με την ηλεκτρική διασύνδεση 
από τον τοπικό πίνακα και τον αυτοματισμό λειτουργίας) 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 109.800,00 

(ολογράφως): Εκατόν εννέα χιλιάδες οκτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 20.800,00 

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες οκτακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 17.400,00 

(ολογράφως): Δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1122::  ΒΒοοηηθθηηττιικκάά  δδίίκκττυυαα    

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όλων 
των βοηθητικών δικτύων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Τα δίκτυα πόσιμου νερού, πυρόσβεσης και του δικτύου άρδευσης  

 Το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού  

 Οι σωληνώσεις των συγκροτημάτων βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης, με όλα τα εξαρτήματα, το 
διακοπτικό υλικό, κτλ. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 32.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα δύο χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 8.000,00 

(ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες 

  



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 17 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1133::  ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ      

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Οι χωματουργικές εργασίες: γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, καθώς επίσης και 
οι επιχώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Το δίκτυο ομβρίων  

 Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδρομίων, οι χαλικοστρώσεις κτλ. σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Οι φυτοκαλύψεις  

 Η περίφραξη 

 Το δίκτυο και οι διατάξεις εξωτερικού φωτισμού 

 Το τηλεφωνικό δίκτυο  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 73.800,00 

(ολογράφως): Εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 20.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 13.200,00 

(ολογράφως): Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1144::  ΚΚττίίρριιοο  δδιιοοίίκκηησσηηςς      

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του 
κτιρίου διοίκησης περιλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, κλιματισμός), όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 50.400,00 

(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες τετρακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 21.600,00 

(ολογράφως): Είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 11.000,00 

(ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες 

  



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 18 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1155::  ΒΒοοηηθθηηττιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς      

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του βοηθητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.9 του Τεύχους 3 (Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικές Προδιαγραφές) και τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 46.400,00 

(ολογράφως): Σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 11.600,00 

(ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εξακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1166::  ΔΔιιααννοομμήή  εεννέέρργγεειιααςς  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της 
διανομής ενέργειας, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

 Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, οι καλωδιώσεις κτλ. 

 Οι τοπικοί πίνακες διανομής εντός των κτιρίων και οι υπαίθριοι τύπου pillar 

 Oι καλωδιώσεις τροφοδότησης των τοπικών πινάκων περιλαμβανομένων των σωληνώσεων, φρεατίων 
κτλ. 

 Η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης και τα συστήματα γείωσης 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 98.800,00 

(ολογράφως): Ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 24.700,00 

(ολογράφως): Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 

  



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 19 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1177::  ΚΚέέννττρροο  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  ααυυττοομμααττιισσμμόόςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ––  ΑΑσσθθεεννήή  ρρεεύύμμαατταα  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του 
Κέντρου Ελέγχου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση του εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης 

 Τα τοπικά ερμάρια αυτοματισμού λειτουργίας με τον εξοπλισμό τους 

 Η ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη λειτουργία του Έργου 

 Οι καλωδιώσεις σύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης με κάθε τοπικό ερμάριο, 
περιλαμβανομένων των σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων κτλ. 

 Το σύνολο του τηλεφωνικού δικτύου της εγκατάστασης και κάθε άλλο δίκτυο ασθενών ρευμάτων, 
όπως μετάδοσης φωνής, CCTV κλπ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 89.600,00 

(ολογράφως): Ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 22.400,00 

(ολογράφως): Είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1188::  ΌΌρργγαανναα  μμέέττρρηησσηηςς      

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση των οργάνων μέτρησης, 
καταγραφής κτλ., όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 109.600,00 

(ολογράφως): Εκατόν εννέα χιλιάδες εξακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 27.400,00 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια 



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 20 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1188..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1199::  ΠΠααρράάκκααμμψψηη  μμοοννάάδδωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυμμάάττωωνν  

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που αφορούν την παράκαμψη των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η δεξαμενή By-Pass 

 Το αντλιοστάσιο επαναφοράς By-Pass (εξοπλισμός αντλιοστασίου με την ηλεκτρική διασύνδεση από 
τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοματισμό λειτουργίας) 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 21.600,00 

(ολογράφως): Είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 11.000,00 

(ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 5.150,00 

(ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199..  ΟΟρριισσττιικκήή  μμεελλέέττηη  κκααιι  μμεελλέέττηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  

Το Άρθρο αυτό καλύπτει την αποζημίωση του Αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της 
μελέτης εφαρμογής, όλων των επιμέρους έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Τεύχος 4 (Κανονισμός 
Μελετών).  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 67.000,00 

(ολογράφως): Εξήντα επτά χιλιάδες 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 66.400,00 

(ολογράφως): Εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 23.600,00 

(ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια 

  



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών 

Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 21 

 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  22  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200..  ΔΔοοκκιιμμαασσττιικκήή  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  έέρργγωωνν  ααππόό    ττοονν  ΑΑννάάδδοοχχοο    

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων 
από τον Ανάδοχο για διάστημα

1
 έξι (6) μηνών μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού και τη διενέργεια των 

αναλύσεων και καταγραφών στάθμης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 9.000,00 

(ολογράφως): Εννέα χιλιάδες 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 24.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι τέσσερις χιλιάδες 

Έργα Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Ακαθάρτων 

(€): 7.000,00 

(ολογράφως): Επτά χιλιάδες 

  

                                                      

 i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις 
που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

 ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο. 
 

                                                      

1
  Ορίζεται κατά περίπτωση η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο 



ΕΕΑ                    

(10%Π/Μ +20%Η/Μ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€) ΤΙΜΗ (€)

ΑΡΘΡΟ 1 Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
1.800,00 ΗΛΜ 84 100% 4.800,00 1.400,00 8.000,00

ΑΡΘΡΟ 2 Φυσικό Μέρος 2. Προεπεξεργασία 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
72.000,00 ΗΛΜ 63 100% 208.000,00 60.000,00 340.000,00

ΑΡΘΡΟ 3
Φυσικό Μέρος 3. Υποδοχή και προεπεξεργασία 

βοθρολυμάτων
1

ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
25.200,00 ΗΛΜ 63 100% 80.000,00 22.800,00 128.000,00

ΑΡΘΡΟ 4 Φυσικό Μέρος 4. Δεξαμενή εξισορρόπησης 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
28.800,00 ΗΛΜ 21 100% 21.600,00 8.600,00 59.000,00

ΑΡΘΡΟ 5 Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
78.300,00 ΗΛΜ 21 100% 94.400,00 32.300,00 205.000,00

ΑΡΘΡΟ 6 Φυσικό Μέρος 6. Κτίριο φυσητήρων 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
29.700,00 ΗΛΜ 39 100%  72.000,00 21.300,00 123.000,00

ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Τριτοβάθμια επεξεργασία 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
43.200,00

ΗΛΜ 21 55%

ΗΛΜ 30 45% 
42.400,00 15.400,00 101.000,00

ΑΡΘΡΟ 8 Φυσικό Μέρος 8. Έργα διάθεσης 1

ΟΙΚ 3215 35%

ΥΔΡ 6311 40%

ΥΔΡ 6620.4 25%

169.200,00 ΗΛΜ 21 100% 35.200,00 27.600,00 232.000,00

ΑΡΘΡΟ 9 Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
55.800,00 ΗΛΜ 21 100% 88.000,00 28.200,00 172.000,00

ΑΡΘΡΟ 10 Φυσικό Μέρος 10. Μονάδα απόσμησης 1 ΗΛΜ 39 100% 48.000,00 12.000,00 60.000,00

ΑΡΘΡΟ 11
Φυσικό Μέρος 11. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και 

στραγγιδίων
1

ΥΔΡ 6069 30%

ΥΔΡ 6711.1 35%

ΥΔΡ 6327 35%

109.800,00 20.800,00 17.400,00 148.000,00

ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Βοηθητικά δίκτυα 1 ΗΛΜ 21 100% 32.000,00 8.000,00 40.000,00

ΑΡΘΡΟ 13
Φυσικό Μέρος 13. Διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου
1

ΟΔΟΝ1123Α 35%

ΟΔΟΝ3111Β 20%

ΟΔΟΝ3211Β 20%

ΟΔΟΝ4321Β 25%

73.800,00
ΗΛΜ 8 50%

ΗΛΜ 12 50% 
20.000,00 13.200,00 107.000,00

ΑΡΘΡΟ 14 Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης 1
ΟΙΚ 3215 45%

ΥΔΡ 6311 55%
50.400,00 ΗΛΜ 59 100% 21.600,00 11.000,00 83.000,00

ΑΡΘΡΟ 15 Φυσικό Μέρος 15. Βοηθητικός εξοπλισμός 1 ΗΛΜ 87 100% 46.400,00 11.600,00 58.000,00

ΑΡΘΡΟ 16 Φυσικό Μέρος 16. Διανομή ενέργειας 1 ΗΛΜ 88 100% 98.800,00 24.700,00 123.500,00

ΑΡΘΡΟ 17
Φυσικό Μέρος 17. Κέντρο ελέγχου και 

αυτοματισμός λειτουργίας - Ασθενή ρεύματα
1 ΗΛΜ 87 100% 89.600,00 22.400,00 112.000,00

ΑΡΘΡΟ 18 Φυσικό Μέρος 18. Όργανα μέτρησης 1 ΗΛΜ 87 100% 109.600,00 27.400,00 137.000,00

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ως ενότητα 

εργασιών)

ΕΡΓΑ Η/Μ

           Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑ Π/Μ

ΣΥΝΟΛΟ (€) 



ΕΕΑ                    

(10%Π/Μ +20%Η/Μ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ (€) ΤΙΜΗ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ως ενότητα 

εργασιών)

ΕΡΓΑ Η/Μ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑ Π/Μ

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΑΡΘΡΟ 19
Φυσικό Μέρος 19. Παράκαμψη μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων
1 21.600,00 ΗΛΜ 87 100% 11.000,00 5.150,00 37.750,00

759.600,00 1.144.200,00 370.450,00 2.274.250,00

136.728,00 205.956,00 66.681,00 409.365,00

896.328,00 1.350.156,00 437.131,00 2.683.615,00

134.449,20 202.523,40 65.569,65 402.542,25

1.030.777,20 1.552.679,40 502.700,65 3.086.157,25

1 67.000,00 66.400,00 23.600,00 157.000,00

1.097.777,20 1.619.079,40 526.300,65 3.243.157,25

43.917,75 64.773,00 21.055,22 129.745,98

1.141.694,95 1.683.852,40 547.355,87 3.372.903,23

1 9.000,00 24.000,00 7.000,00 40.000,00

1.150.694,95 1.707.852,40 554.355,87 3.412.903,23

819.096,77

4.232.000,00

Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ5

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1

ΓΕ & ΟΕ 18%

ΤΜΗΜΑ 2

Δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων για 6 μήνες

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ6

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ4
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