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1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Αποξήλωση , έλεγχος ,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση κλεμμών
καρεκλών , αναρτήρων και
μεταλλικών μερών καρεκλών
για το Π1 και Π2

1 ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ7 110,00 65,00 7.150,001 ΤΕΜΗΛΜ 63

Αποξήλωση , έλεγχος ,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση κλεμμών
καρεκλών , αναρτήρων και
μεταλλικών μερών καρεκλών
για το Π3

2 ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ8 120,00 75,00 9.000,002 ΤΕΜΗΛΜ 63

Αποξήλωση, έλεγχος ,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση κλεμμών,
αναρτήρων και μεταλλικών
μερών οχημάτων έλξης για το
Π4

3 ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ9 74,00 55,00 4.070,003 ΤΕΜΗΛΜ 63

Αποξήλωση,
αποσυναρμολόγηση, έλεγχος,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π1 και Π2

4 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ10

32,00 500,00 16.000,004 ΤΕΜΗΛΜ 63

Αποξήλωση,
αποσυναρμολόγηση, έλεγχος,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π3

5 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ11

28,00 600,00 16.800,005 ΤΕΜΗΛΜ 63

Αποξήλωση,
αποσυναρμολόγηση, έλεγχος,
συντήρηση και
επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π4, Π5

6 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ12

12,00 500,00 6.000,006 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου,
συντήρησης (έλεγχος αξόνων,
ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ)
σταθμών κίνησης και τάνυσης
για το Π1 και Π2

7 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ13

2,00 3.500,00 7.000,007 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου ,
συντήρησης (έλεγχος αξόνων,
ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ)
σταθμών κίνησης και τάνυσης
για το Π3

8 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ14

1,00 5.500,00 5.500,008 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου ,
συντήρησης (έλεγχος αξόνων,
ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ)
σταθμών κίνησης και τάνυσης
για το Π4

9 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ15

1,00 3.000,00 3.000,009 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου ,
συντήρησης (έλεγχος αξόνων,
ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ)
σταθμών κίνησης και τάνυσης
για το Π5

10 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ16

1,00 1.000,00 1.000,0010 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης πυλώνων για το
Π1 και Π2

11 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ17

16,00 800,00 12.800,0011 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης πυλώνων για το
Π3

12 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ18

14,00 600,00 8.400,0012 ΤΕΜΗΛΜ 63

Σε μεταφορά 96.720,00
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Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης πυλώνων για το
Π4

13 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ19

5,00 350,00 1.750,0013 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος, επιθεώρηση,
συντήρηση και θέση σε
λειτουργία θερμικών
κινητήρων  Π1-Π2, Π3, Π4

14 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ20

3,00 1.100,00 3.300,0014 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος, επιθεώρηση,
συντήρηση και θέση σε
λειτουργία ηλεκτροκινητήρων
Π1-Π2, Π3, Π4, Π5

15 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ38

7,00 800,00 5.600,0015 ΤΕΜΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης αποκατάστασης
γραμμών ασφαλείας  για το Π1
και Π2

16 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ21

1.000,00 15,00 15.000,0016 MMΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης αποκατάστασης
γραμμών ασφαλείας  για το Π3

17 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ22

1.200,00 15,00 18.000,0017 MMΗΛΜ 63

Εργασίες ελέγχου και
συντήρησης αποκατάστασης
γραμμών ασφαλείας  για το Π4

18 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ23

420,00 5,00 2.100,0018 MMΗΛΜ 63

Επισκευή, συντήρηση,
αποκατάσταση λειτουργίας και
αποτύπωση σχεδίων των
ηλεκτρικών πινάκων των
αναβατήρων Π1, Π2, Π3

19 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ24

3,00 2.200,00 6.600,0019 ΤΕΜΗΛΜ 63

Επισκευή, συντήρηση,
αποκατάσταση λειτουργίας και
αποτύπωση σχεδίων των
ηλεκτρικών πινάκων των
αναβατήρων Π4 και Π5

20 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ25

2,00 1.300,00 2.600,0020 ΤΕΜΗΛΜ 63

Μαγνητοσκοπικός έλεγχος και
λίπανση συρματόσχοινων για
τους αναβατήρες Π1, Π2, Π3,
Π4, Π5

21 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ26

5.210,00 2,50 13.025,0021 MMΗΛΜ 63

Δοκιμές υπό φορτίο για το Π1,
Π2

22 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ27

2,00 1.000,00 2.000,0022 ΤΕΜΗΛΜ 63

Δοκιμές υπό φορτίο για το Π323 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ28

1,00 1.765,00 1.765,0023 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος φρένων και οργάνων
ασφάλειας (ανεμόμετρο ,
φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για
το Π1 και Π2

24 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ29

2,00 3.000,00 6.000,0024 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος φρένων και οργάνων
ασφάλειας (ανεμόμετρο ,
φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για
το Π3

25 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ30

1,00 1.500,00 1.500,0025 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος φρένων και οργάνων
ασφάλειας (ανεμόμετρο ,
φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για
το Π4

26 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ31

1,00 750,00 750,0026 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος καταναλώσεων,
σήμανση, αποτύπωση,
τοποθέτηση
ασφαλιοδιακοπτών αν
απαιτείται, αντικατάσταση
παλαιών ασφαλειών στο
Γενικό Πίνακα

27 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ32

1,00 3.000,00 3.000,0027 ΤΕΜΗΛΜ 63

Έλεγχος επιπεδότητας
τροχαλίας κίνησης Π1 και
αποκατάσταση της

28 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ33

1,00 6.000,00 6.000,0028 ΤΕΜΗΛΜ 63

Ανεμόμετρο 3 κυπέλλων, για
τον αναβατήρα Π3

29 ΗΛΜ 87ΣΧ1 1,00 1.600,00 1.600,0029 ΤΕΜΗΛΜ 87

Σε μεταφορά 187.310,00
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Αντικατάσταση σερβοκινητήρα
ρύθμισης στροφών θερμικού
κινητήρα Π4

30 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ37

1,00 1.500,00 1.500,0030 ΤΕΜΗΛΜ 63

Συντήρηση οικίσκου κορυφής
αναβατήρα Π1 και βάψιμο
ιατρείου

31 ΝΑΟΙΚ
77.100.05Ν

1,00 5.000,00 5.000,0031 τεμ.ΟΙΚ 6221

Συντήρηση οικίσκου Π232 ΝΑΟΙΚ
77.100.06Ν

1,00 4.000,00 4.000,0032 τεμ.ΟΙΚ 6221

Συντήρηση οικίσκου Π133 ΝΑΟΙΚ
77.100.07Ν

1,00 2.000,00 2.000,0033 τεμ.ΟΙΚ 6221

Συντήρηση οικίσκου Π434 ΝΑΟΙΚ
77.100.08Ν

1,00 4.000,00 4.000,0034 τεμ.ΟΙΚ 6221

Συντήρηση οικίσκου Π335 ΝΑΟΙΚ
77.100.09Ν

1,00 7.000,00 7.000,0035 τεμ.ΟΙΚ 6221

Αντικατάσταση λάστιχου
κύριας τροχαλίας των σταθμών
κίνησης και επιστροφής Π3

36 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ44

2,00 6.000,00 12.000,0036 ΤΕΜΗΛΜ 63

Προμήθεια και τοποθέτηση
μπανάνες για το Πήλιο 5

37 ΑΤΗΕ
9014.ΣΧ45

13,00 400,00 5.200,0037 ΤΕΜΗΛΜ 63

Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 228.010,00228.010,00

228.010,00

41.041,80

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

269.051,80

40.357,77

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

309.409,57

4.950,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

314.359,57

891,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

315.250,57

7.330,07

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

322.580,64

77.419,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 399.999,99

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

400.000,00

                      

Ο Αναπληρωτης ΔιευθυντήςΟ μελετητής Ο Προϊστάμενος

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος  Μηχανικός
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