

ΕΡΓΟ:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”

ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΕΔΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α.Τ.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ	κωδ.ΕΤΕΠ	ΜΟΝΑΔΕΣ			ΔΑΠΑΝΗ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-+	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	02-02-01-00	m ³	1,20	200	240,00	
Γ-2	Βάση οδοστρώσας							
Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	05-03-03-00	m ³	11,69	300	3.507,00	
Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-2269Α	---	μ	1,00	2.000	2.000,00	
Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)							
Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	05-03-14-00	m ²	1,15	19.000	21.850,00	
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	05-03-11-01	m ²	1,20	715	858,00	
Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	-	m ²	0,45	28.000	12.600,00	
σχ. Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421Β	05-03-11-04	tn	91,60	4.000	366.400,00	
Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας							
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής	ΟΔΟ-4521Β	05-03-11-04	m ²	8,58	715	6.134,70	
Ε-17	Διαγράμμιση Οδοστρώματος							
Ε-17.1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ-7788	---	m ²	3,80	1.200	4.560,00	
					Άθροισμα Δαπανών Εργασιών			418.149,70
					Προστίθεται Γ.Ε.κ'Ο.Ε. 18%			75.266,95
					Δαπάνη Έργου ΣΣ			493.416,65
					Απρόβλεπτες δαπάνες 15%			74.012,50
					Σύνολο Σ1			567.429,14
					Αναθεώρηση			1.676,55
					ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ2			569.105,69
					ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 23%			130.894,31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”

ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΕΔΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A.T.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ	κωδ.ΕΤΕΠ	ΜΟΝΑΔΕΣ		ΔΑΠΑΝΗ		
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-+	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.			700.000,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΙΟΥΦΛΙΑ
Τοπ. Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
Η-Μ Μηχανικός