



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Λάρισα, 27 Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:270

Πληροφορίες: κ.Μουσμμούλης
Τηλέφωνο: 2413511209
FAX : 2413511222
Ταχ. Δ/ση: Καλλισθένους 27 &
Θεοφράστου
411 10 ΛΑΡΙΣΑ
Τ.Θ. 1287
E-mail: k.mousmoulis@thes
saly.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας**», **προϋπολογισμός: 216.000,00 €.**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» & ειδικότερα της παρ. δ του άρθρου 5 του Ν.4071/2012, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
3. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αριθμό ΔΑΕΕ/1164/Φ.9750.1/2γ/4-12-2015 απόφαση της Δ/σης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Γ.Γ.Υ./ Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία

εγκρίθηκε ποσό 216.000,00 ευρώ για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου του θέματος σε βάρος του έργου με. Κ.Α.Ε. 1995ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072.

2. Τη με αριθμό 6639 /8-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών-Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη τευχών Δημοπράτησης του έργου του θέματος και το σχέδιο Διακήρυξης όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Τη με αριθμό 1355/2015 (πρακτ. 37º/18-12-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
4. Το έγγραφό μας με αριθμό 6925/οικ./21-12-2015 με το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως προς δημοσίευση ταυτάριθμη περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και ορίστηκε χρόνος δημοπράτησης η 26-1-20016, μέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Και επειδή:

1. Με την από 26-1-2016 υπηρεσιακή αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, μας διαβιβάστηκε το πρακτικό της από 26-1-2016 συνεδρίασης, σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε στην επιτροπή για κατάθεση προσφοράς καμία εργοληπτική επιχείρηση.
2. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας με το με αριθμό 107/26-1-2016 έγγραφό του μας γνωρίζει ότι τα μέλη του απέχουν από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων, επειδή συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ για το σ/ν σχετικά με το ασφαλιστικό.
3. Με την με αριθμό 1355/2015 (πρακτ. 37º/18-12-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας για τον ορισμό με πράξη του τυχόν νέων ημερομηνιών διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 3669/2008 & του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου του θέματος.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου **«Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας»**, προϋπολογισμού **216.000,00 €**, την **8^η Φεβρουαρίου 2016**, μέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Πίνακας Αποδεκτών

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ.4.1.3/Κ 13
2. Χρονολογικό Αρχείο

Διαμαντάς Στάμος
Τοπογράφος Μηχανικός με Β'β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Την Θώδα Αικατερίνη, ΠΕ - Πολ. Μηχ/κό με Δ' β., ως πρόεδρο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περ.Θεσσαλίας
2. Τον Ελ Χάουι Ιωάννη, ΠΕ - Πολ. Μηχ/κό με Δ' β. στη ΔΤΕ, ως μέλος, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περ. Θεσσαλίας
3. Τον Μπλάντα Αθανάσιο, ΤΕ - Τοπογραφ. Μηχ/κό με Δ' β., ως μέλος, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περ. Θεσσαλίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαρισμαΐδου Σπυριδούλα, ΠΕ - Πολ. Μηχ/κός με Δ' β., ως αναπληρωτής πρόεδρος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας
2. Τριανταφύλλου Ανέστης, ΠΕ - Πολ. Μηχ/κός με Ε' β., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Περ. Θεσσαλίας
3. Μπατζόπουλος Σταύρος, ΤΕ - Ηλεκτρ. Μηχ/κός με Δ' β., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Περ. Θεσσαλίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΣΕΔΕ

1. κ. Ζιώγας Αλέξανδρος Μηχ/λογος Μηχ/κός Ε.Δ.Ε., τηλ. 2410670225, fax: 2410670226
& αναπληρωτής ο κ. Αβρανάς Φίλιππος, Πολ. Μηχ/κός Ε.Δ.Ε., τηλ. 2410532306, fax: 2410 250085

a.

2. Τ.Δ.Π - Δ.Τ.Ε. / Π.Θ. ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Ε.Δ.Α.Π. Θεσσαλίας - Σωκράτους 111 - ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε. Ν. Λάρισας
5. Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ασκληπιού 29 - τ.κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ
6. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Θεμιστοκλέους 4 - τ.κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας - Γρ. Τύπου - Διοικητήριο - ΕΝΤΑΥΘΑ
8. Εφημ. της Υπηρεσίας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

9. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που προμηθεύτηκαν τεύχη προσφοράς, μέχρι 21-1-2016, όπως αναγράφονται στον πίνακα που έπεται (με αποστολή fax):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΤΡΙΤΗ 26/01/2016

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ	FAX	Δ/ΝΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΑΠΟΔ
1	CONSTRAT ΕΠΕ	210661135	2106621137	ΑΘΗΝΑ	24/12/2015	οικονομ
2	ΜΑΙΜΑΔΗΛ ΑΕΛΛΑ	2106157105	→	ΛΑΡΙΣΑ	29/12/2015	οικονομ
3	ΤΕΛΕΚΑΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	2410555790	2410555853	~	5/1/16	~
4	ΤΗΚ Α.Ε.	2104014640-5	2104317656	ΑΘΗΝΑ	5/1/16	~
5	ΒΑΡΕΛΑΣ	2753069045	2751029107	ΑΡΓΟΣ	7/1-16	~
6	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	2410532187	2410532186	ΛΑΡΙΣΑ	8/1/16	οικονομ
7	Ι.ΡΟΝΗΑΡΙΑΛΕΩΝ Ο.Ε	↓	↓	↓	↓	↓
8	ΚΑΡΑΝΗΛ	253026	549827	ΛΑΡΙΣΑ	8/1/16	οικονομ
9	ΓΑΦΕΙΖ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ	2410670530	2410670531	ΛΑΡΙΣΑ	~	~
10	ΤΣΙΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2410626426	2410626426	ΛΑΡΙΣΑ	8/1	~
11	ΔΕΝΑΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2410625252	2410625253	ΛΑΡΙΣΑ	12/01/16	οικονομ
12	ΤΑΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	241061612	241062004	ΛΑΡΙΣΑ	12/01/16	~

Σελίδα 1

Φύλλο 1

13	Καρτσάνης Χαρ.	2410692600	692600	ΛΑΡΙΣΑ	12/1/16	οικονομ
14	ΡΟΥΠΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	2410532102	2410552774	ΛΑΡΙΣΑ	13/1/16	~
15	ΚΑΜΑΡΙΣΤΗΣ ΑΤΕΕ	2221060346	2221060346	ΧΑΛΚΙΔΑ	~	~
16	ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ	2221094418	2221060346	~	~	~
17	ΒΟΥΛΑΤΣΗΣ ΝΕΩ	2410286581	2410287068	ΛΑΡΙΣΑ	13.1.16	~
18	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ	6947260126	~	~	13.1.16	~
19	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣ	6947260127	~	~	13.1.16	~
20	ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΝΕΩ	6937324470	~	~	13.1.16	~
21	ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΕΣ	6973020693	2441076798	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	13.1.16	~
22	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ	~	~	~	13.1.16	~
23	ΛΑΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	6973020693	~	~	13.1.16	~
24	ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΕ	24620-87494	24620-87087	ΓΡΕΒΕΝΑ	13-1-16	οικονομ
25	ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	2410623464	2410623464	ΛΑΡΙΣΑ	13-1-16	οικονομ
26	ΕΚΤΟΡ ΑΤΕ	2410623160	2410623163	ΛΑΡΙΣΑ	13-1-16	~
27	ΚΑΛΟΓΕΙΩΝΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.	2410623160	2410623163	ΛΑΡΙΣΑ	13-1-16	~

Σελίδα 2

28	Κορμυτάκη Χαρίελλα	2421062476	2421062476	ΒΟΛΟΣ	14/1/2016	οικον.
29	Νικηλιδάκης Κρίστος	2410625270	2410625270	ΛΑΡΙΣΑ	14-1-2016	+
30	Πατρίωνας	-12	-12	-12	-12	+
31	Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΥ.ΟΕ	2410538553	2410538691	+	15-1-2016	+
32	ΑΒΔΑΝΑΛ ΑΤΕ	2410532306	2410250085	ΛΑΡΙΣΑ	18/1/2016	οικον.
33	ΥΠΕΡΔΟΣΗ ΕΕ	2421078325	2421078329	ΒΟΛΟΣ	~	~
34	ΚΙΛΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	2410621992	2410619861	ΛΑΡΙΣΑ	19/1/2016	+
35	ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ	2421022250	2421022264	ΒΟΛΟΣ	+	+
36	ΤΕΑΡΑ ΑΤΕ	2410535122	2410530703	ΛΑΡΙΣΑ	+	+
37	ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΕ	22210-21733	22210 81311	ΧΑΛΚΙΔΑ	+	+
38	ΑΝΘΔΟΜΗ ΟΕ	2491025580	2491025966	ΦΑΡΣΑΛΑ	+	+
39	ΑΝΕΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΙΑ ΕΕ	2491026300	2491026304	ΦΑΡΣΑΛΑ	+	+
40	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	2410627177	2410627178	ΛΑΡΙΣΑ	+	+
41	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΡΕ	2410618055	2410	ΛΑΡΙΣΑ	+	+
42	ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.ΤΩ ΧΡ	2410693259	2410623259	ΛΑΡΙΣΑ	+	+

Φύλλο 4

43	ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ	2410623259	2410623259	ΛΑΡΙΣΑ	19/1/2016	ΟΙΚΟΝ
44	ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2410611440	2410611440	#	#	#
45	ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	2410610517	2410610517	#	#	#
46	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ	6977261862	baxidiu @gmxil.com	-/-	19-1-2016	
47	ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΚ/ΚΗ ΑΕ	2410610490	2410611286	#	20-1-2016	
48	HA.CON. STRUCTION AE	2106837246	2106837246	ΑΘΗΝΑ	20-1-2016	
49	Α.ΝΑΣΙΚΑΣ & ΕΙΑ ΕΕ	2410534541	241534551	ΛΑΡΙΣΑ	20-1-2016	
50	ΑΓΡΟΤΟ/ΛΟΥ ΑΕ	2410-538595	2410-532701	ΛΑΡΙΣΑ	20/1/16	
51	ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2410-288053	2410-288053	"	20/1/2016	
52	Κ. ΣΟΥΛΕΙΜΕΤΣΑΧΙΣ ΑΟΕ	2431070855	2431070855	ΤΡΙΚΑΛΑ	20/1/16	
53	ΑΘ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ	2431550604	2431550604	ΤΡΙΚΑΛΑ	20/1/16	
54	ΧΑΤΖΗΣ ΑΖΙΣΤΟΣ	2410250041	2410250041	ΛΑΡΙΣΑ	20/1/16	
55	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ	2410625885	2410626419	ΛΑΡΙΣΑ	21/1/16	
56	ΤΑΡΑΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ	2410-537217	2410-537217	"	21/1/2016	
57	ΤΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2410-537217	2410-537217	"	"	

Σελίδα 4

Φύλλο 5

58	ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.	ΦΑΡΣΑΛΙΑ	241023789	241023789	21-1-16	ΟΙΚ. ΠΡΟΣ.
59	ΠΡΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΟΝ	ΛΑΡΙΣΑ	2410536763	is fax	-	-
60	Κ.ΚΥΡΙΑΡΙΣΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ	ΛΑΡΙΣΑ	241303454	241303454	21/1/16	ΟΙΚΟΝ.
61	ΓΡΟΥΓΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ.	ΛΑΡΙΣΑ	2413009721	→	21/1/16	ΟΙΚΟΝ.
62	ΕΚΤΟΡΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΛΑΡΙΣΑ	2410623160	2410623163	21/1/16	
63	ΑΙΑΛ	ΛΑΡΙΣΑ	2410537272	2410533630	21/1/16	ΟΙΚΟΝ.
64	Μ.ΤΟΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕ	ΛΑΡΙΣΑ	2410615858	2410253029	21/1/16	ΟΙΚΟΝ.
65	ΤΡΙΑΖΙΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	↓	2410530680	2410530680	-	-
66	ΑΡΙΚΗ ΑΤΕ	↓	2410530934	2410530944	#	↓
67	ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ	↓	2410670812	2410670813	21/1/16	ΟΙΚΟΝ.
68	ΣΥΝΑΓΩΜΟΣ Ι.Σ.ΣΙΑΤΟΣ	2410579820	2410552399	-	-	-
69	ΣΥΝΑΓΩΜΟΣ Κ.Σ.ΣΙΑΤΟΣ	-	-	-	-	-
70	Γ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΙΑ ΕΕ	2410555155	2410555155	-	-	-
71	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡ.	2410252553	2410530646	-	-	-

Σελίδα 5



Στάμος Α. Διμαντάς
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Β' β.