
Κωδικός Άρθρο Τιμή  

ΥΠΟ.ΜΕ.
Αναθεώ-

ρησης
Μονά- δας Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 

αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη

3.01

1 Α.1
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφών
3.01.01 ΥΔΡ-6053 m

3 2.000 0,62 1.240,00 €

2 Α.2

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

3.01.02 ΥΔΡ-6054 m
3 3.000 0,82 2.460,00 €

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

3 A.3

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 

έδαφος 

Α-14 ΟΔΟ-1310 m 5.000,00 0,65 3.250,00 €

ΔΑΝΕΙΑ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

4 Α.4 Προμήθεια δανείων Α-18

5 Α.5 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 Α-18.1 ΟΔΟ-1510 m3 3.000,00 1,05 3.150,00 €

6 A.6
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4
Α-18.2 ΟΔΟ-1510 m3 3.000,00 1,60 4.800,00 €

7 Α.7 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 m3 3.000,00 1,05 3.150,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 18.050,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

8 B.1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 9.01 ΥΔΡ-6301 m2 500,00 8,20 4.100,00 €

9 B.2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 9.02 ΥΔΡ-6302 m2 150,00 18,50 2.775,00 €

Κατασκευές από σκυρόδεμα Β-29

10 B.3
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 

C12/15, άοπλο  
Β-29.2.1 ΟΔΟ-2531 m3 200,00 86,50 17.300,00 €

11 B.4

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 m3 200,00 89,80 17.960,00 €

12 B.5

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 

διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C20/25

29.4.1 ΟΔΟ -2522 m3 300,00 104,00 31.200,00 €

13 B.6
Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25
29.4.2 ΟΔΟ-2551 m3 250,00 133,00 33.250,00 €

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Β-30

14 B.7 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg 5.000,00 1,15 5.750,00 €

15 B.8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C Β-30.3 ΥΔΡ-7018 kg 3.000,00 1,15 3.450,00 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 11.02

16 B.9
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron)
11.02.04 ΥΔΡ-6752 kg 2.500,00 2,90 7.250,00 €

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, 

και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

12.01

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
12.01.01

17 B.10 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 12.01.01.03 ΥΔΡ-6551.3 m 80,00 41,20 3.296,00 €

ΕΡΓΟ:  Οδική ασφάλεια Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας  ΥΠΟΕΡΓΟ 

7:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

500.000,00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 417 Κ.Α.2025ΝΠ41700005

α/α Α/Τ Είδος εργασίας Ποσότητα 
Δαπάνη
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18 B.11 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 12.01.01.04 ΥΔΡ-6551.4 m 60,00 57,00 3.420,00 €

19 B.12 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 12.01.01.05 ΥΔΡ 6551.5 m 80,00 72,00 5.760,00 €

20 B.13 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 12.01.01.06 ΥΔΡ 6551.6 m 80,00 103,00 8.240,00 €

21 Β.14 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 12.01.01.07 ΥΔΡ 6551.7 m 40,00 144,00 5.760,00 €

ΦΡΑΧΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Β-18

22 Β.15
Φράκτης απορρόφησης  ενεργείας  μέχρι 500kJ 

ύψους 4m
Β-18.3

30%ΟΔΟ-

2312+ 

40%ΟΔΟ-

2653+ 

30%ΟΔΟ-

2311

m 50,00 980,00 49.000,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 198.511,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Υπόβαση οδοστρωσίας Γ-1

23 Γ.1
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m
Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β m

2 1.500,00 1,10 1.650,00 €

Βάση οδοστρωσίας Γ-2

24 Γ.2 Βάση πάχους 0,10 m Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m2 1.500,00 11,50 17.250,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 18.900,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

25 Δ.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Δ-1 ΟΙΚ-2269A m 600,00 1,00 600,00 €

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα)
Δ-2

26 Δ.2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm
Δ-2.1 ΟΔΟ-1132 m2 1.500,00 1,15 1.725,00 €

27 Δ.3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ-4 ΟΔΟ-4120 m
2 1.500,00 0,45 675,00 €

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Δ-5

28 Δ.4
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος 
Δ-6 ΟΔΟ-4421.Β ton 100,00 78,80 7.880,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 10.880,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κιγκλιδώματα Ε-4

29 Ε.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων Ε-4.1 ΟΔΟ-2653 m 600,00 12,05 7.230,00 €

30 Ε.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε-4.2 ΟΔΟ-2652 kg 10.000,00 2,70 27.000,00 €

31 Ε.3
Μεταλλικοί ειδικοί οριοδείκτες (χιονοδείκτες) 

οδού (3”)  ύψους 3,30m 
ΣΧ.Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 τεμ 105,00 60,00 6.300,00 €

32 Ε.4 Χιονοφράχτες  ΣΧ.Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 m 200,00 50,00 10.000,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50.530,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 296.871,00 €

ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%: 53.436,78 €

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Α' Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 350.307,78 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%: 52.546,17 €

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 402.853,95 €

Ο Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης-Κίνησης Οχημάτων  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 371,86 €

& Μηχανημάτων Εργου ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 403.225,81 €

Φ.Π.Α. 24%: 96.774,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 500.000,00 €

ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ Α' Β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
1) Απόφαση 276219/16-07-2025 (ΑΔΑ: Ρ41Γ7ΛΡ-ΗΨ4)/ΤΜ.Σ.Κ.Ο.&Μ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

2) Απόφαση 1170/2025 (πρακτικό 24ο/05-08-2025) (ΑΔΑ: ΡΗΕΟ7ΛΡ-Ι34)  Περιφερειακής  Επιτροπής Π.Θ.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Α. Γενικά 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας 

- Τμήμα Συντήρησης-Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Εργου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας 

του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της  Π.Ε. Λάρισας. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την επισκευή αποκατάσταση 

καταστροφών οδών – καθαρισμό ερεισμάτων και τεχνικών – νησίδων – ρείθρων κ.α. με γνώμονα την 

ασφαλή κυκλοφορία  των  οχημάτων  σε  όλο  το  επαρχιακό και εθνικό δίκτυο του Νομού Λάρισας, το 

οποίο ανέρχεται σε 100 χλμ. περίπου, για την χρονική περίοδο 2025 και μετέπειτα. 

Β. Προβλεπόμενες εργασίες 

Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και αφορούν: 

χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλεια. 

 Χωματουργικά, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της κοπής και του κλαδέματος σπάρτων και δέντρων που είτε εμποδίζουν 

την ορατότητα είτε την κυκλοφορία στον τόπο επέμβασης, άρση καταπτώσεων, κατασκευή 

επιχώσεων κυρίως σε κόμβους.  

 Τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 

και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

σταθεροποιητικά κλπ (ξυλότυποι, σκυροδετήσεις, καθαιρέσεις κλπ)  

 Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων.  

 Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση 

ασφαλτοοδοστρώματος, ασφαλτικές τομές και  ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού 

πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΡΓΟ: 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:     

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ   
  2025 
 
Κ.Α. 2025ΝΠ41700005/ΣΑΝΠ417                          
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5226325                  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  403.225,81 € (ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 
                               96.774,19 €   (Φ.Π.Α.) 
                              500.000,00 € (ΣΥΝΟΛΟ) 
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 Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, τοποθέτηση νέων 

στηθαίων, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτηση χιονοδεικτών και 

χιονοφρακτών κλπ . 

Οι εργασίες θα εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των 

ερεισμάτων της οδού, επί των διαχωριστικών νησίδων, σε κόμβους, σε κάθετες οδούς διασύνδεσης και 

γενικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του 

Οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. 

Επειδή το έργο αφορά συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών 

όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων 

πρόκλησης ατυχημάτων. 

Ο ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών και 

με τη συνδρομή της Υπηρεσίας θα προβεί σε συστηματική καταγραφή των σημείων που χρήζουν άμεσης 

επέμβασης. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

ανάλογα με το βαθμό κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τις καταγραφές από τα Δελτία Τεχνικής 

Αστυνόμευσης αλλά και από σχετική αλληλογραφία με Τμήματα Τροχαίας, δήμους και πολίτες θα 

προσδιορίσει τα προς συντήρηση τμήματα του οδικού δικτύου και θα κοινοποιήσει προς τον ανάδοχο 

πίνακα εργασιών για εκτέλεση και άμεση επέμβαση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν: 

1. Σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας, εθνικό και επαρχιακό ανεξάρτητα από το μέγεθος, το 

είδος και το χρόνο της επέμβασης. 

2. Η επέμβαση θα γίνεται καθ΄όλο το 24ωρο καθώς επίσης και τις εορτές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 

και μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

3. Φωτογραφική αποτύπωση (με ημερομηνία), τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και της 

μεταγενέστερης της αποκατάστασης. 

4. Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των 

υποδείξεων της υπηρεσίας.  

5. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα καθώς και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της επίβλεψης. 

 

Γ. Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Έλεγχος οδεύσεων καλωδιώσεων, σωληνώσεων κλπ 

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει έγγραφη ενημέρωση 

από τους αρμόδιους φορείς (ΟΚΩ κλπ) για την πιθανή όδευση όλων των δικτύων (καλωδίων, σωλήνων, 

αγωγών κλπ) από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου να αποφευχθούν φθορές του. 

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας δεν δύναται να προσκομίσει σχετικά σχέδια αποτύπωσης των 

οδεύσεων, ο ανάδοχος οφείλει να τον καλέσει σε από κοινού επιτόπιο έλεγχο για τον προσδιορισμό των 

θέσεων των υφιστάμενων δικτύων. 

Ο φορέας εγκατάστασης του υφιστάμενου δικτύου υποχρεούται να το μετατοπίσει με δικά του έξοδα 

όταν : 
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α. δεσμεύεται από την άδεια εκσκαφής για την μετατόπιση με δική του ευθύνη και δαπάνη του 

υπόγειου δικτύου σε θέση που θα του υποδειχθεί, ώστε να μην εμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών ή  

β. δεν έχει τηρήσει τις απαιτούμενες εκ του νόμου και της άδειας εκσκαφής προδιαγραφές, 

Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία μας θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινά 

αποδεκτή λύση με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών οδού. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)/ΣΑNΠ 417 Κ.Α. 

2025NΠ41700005.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ελέγχθηκε-Θεωρήθηκε 

 
 
 

ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πολ . Μηχ/κός ΤΕ με Α΄β. 

Ο Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης-Κίνησης  

Οχημάτων & Μηχ/των Εργου 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 
 

ΕΓΚΡΙ ΘΗΚΕ  

1)  Με την αριθμό πρωτ. 276219/16-07-2025 (ΑΔΑ: Ρ41Γ7ΛΡ-ΗΨ4) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας περί έγκρισης Μελέτης 

2) Με την με αρ. 1170/2025 (πρακτικό 24ο/05-08-2025) (ΑΔΑ: ΡΗΕΟ7ΛΡ-Ι34) Απόφαση της Περιφερειακής  Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


